

Unia Europejska
Fundusz Spójności

Przeгляд i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

Warszawa, 22 lipca 2019 r.

KZGW/KPP/156/2019
KAK.281.4.2019(3)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Opracowanie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (od rzek) w zakresie wynikającym z przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego”; KZGW/KPP/156/2019.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie Nr 24

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 4 ust. 1 Wzoru umowy poprzez zmianę tabeli z rozbiciem płatności. Zaproponowane przez Zamawiającego rozbiecie płatności na 90 % wynagrodzenia po wykonaniu zadań od 1.3.2 D.II do 1.3.8-13 D.II i 10% wynagrodzenia po wykonaniu zadania 1DII U oznacza faktycznie rozliczenie dużego i długotrwałego projektu po jego wykonaniu w całości. Takie postanowienia stawiają Zamawiającego w nadmiernie uprzywilejowanej pozycji i stanowią niedozwolone nadużycie pozycji zamawiającego (art. 5 k.c.), polegające na obciążeniu wykonawców nieadekwatnymi ryzykami. Przy tak ustalonym harmonogramie płatności Wykonawca przez cały okres trwania projektu ponosi bardzo wysokie koszty, które nie są rekompensowane w wynagrodzeniu, co może spowodować istotne trudności. Orzecznictwo jednoznacznie wskazuje, że w ramach przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji, zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Wskazane na wstępie postanowienie umowne należy także uznać za naruszające zasadę proporcjonalności kształtowania wzorców umów w sprawie zamówienia publicznego. Jest ona jedną z najistotniejszych zasad prawa UE, a w odniesieniu



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

do zamówień publicznych została powołana w dyrektywie klasycznej już w 2004 roku. Zasada proporcjonalności znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 22 ust. 1a ustawy PZP, zgodnie z którym zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z 14 czerwca 2004 r. sygn. akt SK 21/03 stwierdził, że: „(...) Zasada ta kładzie szczególny nacisk na adekwatność celu i środka użytego do jego osiągnięcia. Zgodnie z poglądami wyrażanymi w literaturze przedmiotu oznacza to, że „spośród możliwych (i zarazem legalnych) środków oddziaływania należałoby wybierać środki skuteczne dla osiągnięcia celów założonych, a zarazem możliwie najmniej uciążliwe dla podmiotów, wobec których mają być zastosowane, lub dolegliwe w stopniu nie większym niż jest to niezbędne dla osiągnięcia założonego celu”.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie do umowy rozbitcia płatności wynagrodzenia zgodnie z tabelą poniżej:

Zadanie	Cena netto	Cena brutto
1.3.2 D.II		25% całkowitego wynagrodzenia płatne 3 miesiące od dnia podpisania umowy
1.3.4 D.II		1% całkowitego wynagrodzenia
1.3.6 D.II		33% całkowitego wynagrodzenia
1.3.6 D.II		16% całkowitego wynagrodzenia
1.3.7 D.II		10% całkowitego wynagrodzenia
1.3.8-13 D.II		5% całkowitego wynagrodzenia
1D.II U		10% całkowitego wynagrodzenia

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy.

Zatwierdził
dr Michał Wieloński
Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych