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Projekt: Opracowanie Il aktualizacji planéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi
stanowigcymi podstawe do ich opracowania
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16

Warszawa, 17 czerwca 2019 r.
KZGW/KZP-155/2019

WYJASNIENIA TRESCI SIWZ

Dotyczy: postgpowania na realizacj¢ zamowienia: ,,/Analiza znaczacych oddziatywan
antropogenicznych wraz z oceng ich wptywu na stan wod oraz ryzykiem nieosiggni¢cia celow
srodowiskowych”, nr zaméwienia: KZGW/KZP-155/2019.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;,
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.), dalej ,ustawy”, zawiadamia,
ze w przedmiotowym postepowaniu wplynety pytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia. Ponizej tre$¢ pytan wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1

W pkt 5 SIWZ Zamawiajacy podaje terminy realizacji zamdéwienia. W zwiazku z tym, ze
termin realizacji Etapu I jest bardzo krotki, to prosimy o podanie kiedy Zamawiajacy planuje
podpisanie z wykonawcg umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy planuje podpisa¢ umowe¢ niezwlocznie po uprawomocnieniu si¢ wyboru
najkorzystniejszej oferty. W ocenie Zamawiajgcego nastapi to najpdzniej na poczatku
sierpnia br.

PYTANIE 2

Czy Zamawiajacy uzna za spetnienie warunku udzialu w postepowaniu w przypadku, gdy
Wykonawca wykaze projekt, ktory zakonczyt si¢ 3,5 roku temu, ale jest w trakcie gwarancji?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie uzna za spelniony warunek udzialu w postgpowaniu, gdy Wykonawca,
w celu potwierdzenia spelnienia warunku, przedstawi projekt, ktory zakonczyt sie
3,5 roku przed uptywem terminu sktadania ofert. Wykonawca zobowigzany jest wykazac, 1z
W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie, wykonat minimum 2 prace/ projekty o wartosci
co najmniej 700.000,00 PLN brutto kazda lub 3 prace/projekty o lacznej wartosci brutto co
najmniej 1.500.000,00 PLN, odpowiadajagce swoim rodzajem ustudze stanowigcej przedmiot
niniejszego zamowienia, przy czym Zamawiajacy wyjasnia, iz okres gwarancji nie miesci si¢
W pojeciu wykonania ww. prac/projektow.

PYTANIE NR 3

Wyniki przedmiotowego zamoéwienia maja by¢ uwzglednione w Il aPGW. Zgodnie
z zapisami RDW 1 ustawy Prawo wodne, plany gospodarowania wodami sa poddawane
przegladowi 1 aktualizacji cyklicznie, co 6 lat. W zwigzku z tym uwazamy, ze Wykonawca
powinien wykaza¢ spetlnienie warunku udzialu w postepowaniu w okresie ostatnich 6 lat.
Czy Zamawiajacy przychyla si¢ do zmiany warunku udziatu w postgpowaniu z 3 do 6 lat?
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ODPOWIEDZ
Zamawiajacy pozostawia tres¢ SIWZ bez zmian.
PYTANIE NR 4

Czy Zamawiajgcy uzna za spelnienie warunku wyksztalcenia specjalisty ds. wod
przybrzeznych i przejsciowych, jesli Wykonawca wykaze osobe, ktora posiada wyksztalcenie
wyzsze z dziedziny nauk biologicznych o specjalnosci hydroekologia oraz brat udziat
w projektach w zakresie tematyki wod przybrzeznych i przejsciowych?

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmiany.
PYTANIE 5

Prosimy o jednoznaczne okreslenie w jakiej formie ma by¢ ztozona oferta t;.

a) czy tylko w wersji papierowej do siedziby PGW WP przy ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa,

b) czy tylko w wersji elektronicznej za pomoca ePUAP zgodnie z pkt 9.6 SIWZ,

c) czy w wersji papierowej do siedziby PGW WP przy ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa 1 w wersji elektronicznej za pomocg ePUAP zgodnie z pkt 9.6 SIWZ?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z treScig pkt 9.6 oraz 9.7 SIWZ, oferta powinna by¢
sporzadzona z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca sktada ofert¢ za posrednictwem Formularza do ztozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostgpnionego roOwniez na
miniPortalu.

PYTANIE 6

W pkt 4.1 Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamowienia, stanowigcego Zatacznik nr 1 do
SIWZ jest zapis: ,,0pis sposobu podejscia w przypadku presji, ktore pojawity si¢ w ostatnich
latach, a ktorych wptyw/oddzialywanie jeszcze nie zostal potwierdzony w wynikach
monitoringu wod ze wzgledu na krotki czas oddziatywania”. Czy w ramach przedmiotowego
projektu Wykonawca ma uzupetic¢ baze danych, ktdra powstata w ramach projektu, o ktorym
mowa w pkt 6.25¢? Wykonawca chcac przygotowaé kalkulacje oferty powinien znac ilo$¢
naktadu pracy na uzupelnienie tej bazy. Dlatego prosimy o sprecyzowanie o jakie ostatnie lata
nalezy uzupehic tg baze danych oraz podanie terminu dostarczenia aktualizacji bazy?

ODPOWIEDZ

Poprzez pojecie ,,0pis sposobu podejscia w przypadku presji, ktore pojawity si¢ w ostatnich
latach, a ktorych wptyw/oddzialywanie jeszcze nie zostal potwierdzony w wynikach
monitoringu wod ze wzgledu na krotki czas oddziatywania” Zamawiajacy rozumie
uwzglednienie w metodyce sposobu podejscia do zidentyfikowanych presji, ktorych wptyw
na poszczegodlne jednolite czgsci wod nie zostal potwierdzony w wynikach monitoringu wéd.
Zamawiajacy nie przewiduje calo§ciowej aktualizacji baz danych powstatych w ramach pracy
pn.: ,Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy — Czg$¢ I:
Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych” oraz ,,Identyfikacja
presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy — Czes¢ II: Opracowanie bazy danych
0 presjach antropogenicznych.
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PYTANIE 7

W zwigzku z tym, Ze na etapie postgpowania przetargowego trudno jest stwierdzi¢, czy baza
danych, ktéra powstala w ramach projektu, o ktérym mowa w pkt 6.25¢ Szczegdlowego
Opisu Przedmiotu Zamoéwienia, jest kompletna i nie zawiera bledéw, to prosimy
o wprowadzenie do wzoru umowy mechanizmu pozwalajacego na zwigkszenie
wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji koniecznosci dodatkowego zakresu prac zwigzanych
z niekompletnoscia [blednoscia].

ODPOWIEDZ
Zamawiajacy pozostawia zapis SIWZ bez zmiany.
PYTANIE 8

Zgodnie z zapisem pkt 4.2 w ramach Etapu I ,,Wykonawca szczegdlowo przeanalizuje
zebrane dane i informacje, w tym w szczegolnosci wyniki ,,Identyfikacji presji w regionach
wodnych i na obszarach dorzeczy” - Czes¢ 11 11 i wskaze najwazniejsze problemy zwigzane
z gospodarowaniem wodami, ktore uniemozliwiajg osiggniecie celoéw srodowiskowych przez
jewp ijcwpd. Prosimy o wyjasnienie, jak Wykonawca ma wskaza¢ w ramach
Etapu I najwazniejsze problemy zwigzane z gospodarowaniem wodami, ktore uniemozliwiaja
osiggnigcie celow srodowiskowych przez jewp i1 jewpd, skoro zrédlo informacji nt. celow
srodowiskowych dla jew znajduje si¢ w dokumencie (,,Ustalenie celow srodowiskowych dla
jednolitych czesci wod wraz z opracowaniem rejestru wykazow obszarow chronionych”),
ktorego termin umowny jest na koniec listopada 2019 r.?

ODPOWIEDZ

Zgodnie z punktem 6.5 (Uwarunkowania realizacyjne) Szczegdtowego Opisu Przedmiotu
Zamowienia Wykonaweca jest zobowigzany do wspodlpracy za posrednictwem Zamawiajacego
z Wykonawcami réwnolegle realizowanych prac planistycznych oraz innych prac
wykonanych w biezagcym cyklu planistycznym, w celu zapewnienia spdjnosci 1 jakosci
dokumentow. W zwiazku z tym realizujac etap I zamdéwienia, tj. wstgpna metodyke analizy
presji wraz z oceng ich wplywu na stan wod powierzchniowych oraz oceny ryzyka
nieosiggni¢cia celow srodowiskowych, Wykonawca musi nawigza¢ wspotprace z Wykonawca
zadania pn.: ,Ustalenie celow s$rodowiskowych dla jednolitych czesci wod wraz
z opracowaniem rejestru wykazow obszaréw chronionych” w celu zapewnienia spdjnosci
1 jakosci dokumentdéw. Nalezy zaznaczy¢, ze ostateczna metodyka analizy presji wraz z oceng
ich wptywu/oddziatywania na stan wod powierzchniowych oraz oceny ryzyka nieosiggnigcia
celow srodowiskowych jest efektem prac etapu 11, podczas realizacji ktorego, wyniki zadania
pn.: ,,Ustalenie celow (...)” beda dostepne. Ponadto, ocena ryzyka nieosiagnig¢cia celow
srodowiskowych (do ktorej niezbedne sa wyniki ww. opracowania) ma by¢ wykonana
w etapie Il.

PYTANIE 9

Na jakich celach $rodowiskowych dla jednolitych czeSci wod ma opiera¢ si¢ projekt
przegladu istotnych problemoéw na obszarach dorzeczy opracowany w ramach Etapu I
(na 25 pazdziernika 2019 r.), skoro Zamawiajacy przekaze dokument zawierajacy aktualne
cele srodowiskowe pod koniec listopada 2019 r.?

ODPOWIEDZ

Zgodnie z punktem 6.5 (Uwarunkowania realizacyjne) Szczegdélowego Opisu Przedmiotu
ZamoOwienia Wykonaweca jest zobowigzany do wspotpracy za posrednictwem Zamawiajacego
z Wykonawcami réwnolegle realizowanych prac planistycznych oraz innych prac
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wykonanych w biezacym cyklu planistycznym, w celu zapewnienia spdjnosci i jakoSci
dokumentow. W zwiazku z tym realizujac etap I zamoéwienia, tj. wstepng metodyke analizy
presji wraz z oceng ich wplywu na stan woéd powierzchniowych oraz oceny ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych, Wykonawca musi nawigza¢ wspotprace z Wykonawca
zadania pn.: ,Ustalenie celow s$rodowiskowych dla jednolitych czeSci wod wraz
z opracowaniem rejestru wykazow obszardw chronionych” w celu zapewnienia spojnosci
1 jako$ci dokumentéw. Nalezy zaznaczy¢, ze ostateczna metodyka analizy presji wraz z oceng
ich wptywu/oddziatywania na stan wod powierzchniowych oraz oceny ryzyka nicosiggni¢cia
celow srodowiskowych jest efektem prac etapu II, podczas realizacji ktorego, wyniki zadania
pn.: ,,Ustalenie celow (...)” beda dostepne. Ponadto, ocena ryzyka nieosiagnigcia celow
srodowiskowych (do ktorej niezbgedne sa wyniki ww. opracowania) ma by¢ wykonana
w etapie Il.

PyTANIE 10

Projekt przegladu istotnych problemoéw na obszarach dorzeczy nie bedzie oparty na jednym
z podstawowych dokumentow tj. ,,Ustalenie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci
wod wraz z opracowaniem rejestru wykazow obszaréw chronionych”, gdyz dokument ten ma
by¢ udostepniony Wykonawcy w trakcie trwajacych potrocznych konsultacji spotecznych.
Uzupetniony projekt przegladu istotnych problemoéw na obszarach dorzeczy o aktualne cele
srodowiskowe dla jcw powinien by¢ powtérnie poddany konsultacjom spolecznym. Czy
w zwigzku z tym, Wykonawca bedzie musiat powtorzy¢ konsultacje spoteczne?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca nie bedzie musial powtorzy¢ konsultacji
spotecznych.

PYTANIE 11

W pkt 6.25 Szczegotowego Opisu Przedmiotu Zamowienia, stanowigcego Zatgcznik nr 1 do
SIWZ, Zamawiajacy przedstawia dokumenty, ktore musza by¢é uwzglednione
w przedmiotowym zamoéwieniu. W jakich formatach Zamawiajacy przekaze wymienione
dokumenty i dane?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy przekaze dane w takich formatach w jakich zostalty wykonane, tj. m.in. pliki
.pdf, .doc, .jpg, .xIsx .shp, .gdb, .zip, a takze dane dostgpne na przyktad na platformie PIPHiA
(Platforma Informatyczna Presji Hydromorfologicznych i Antropogenicznych).

PYTANIE 12

W zwiazku z tym, ze wyniki z dokumentdw wymienionych w pkt 6.25g 1 6.251, ktdére zostaty
wymienione w Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Zamédwienia, stanowigcego Zatacznik nr 1
do SIWZ, sg danymi wejsciowymi do realizacji Etapu 1, to prosimy o podanie terminu
przekazania ich Wykonawcy uwzgledniajac harmonogram 1 zawarto$¢ merytoryczng
Etapu I'i Il zgodnie z SIWZ i OPZ.

ODPOWIEDZ

Wyniki prac wskazanych w ppkt 1) sg juz w posiadaniu Zamawiajacego 1 zostang przekazane
niezwlocznie po podpisaniu umowy. Dane w zakresie ppkt g), rdOwniez w wigkszo$ci s3 juz
dostepne, zas w pojedynczych przypadkach zostang udostepnione najpdzniej do konca 2019 r.
Nalezy jednocze$nie zaznaczy¢, ze ostateczna metodyka analizy presji wraz z oceng ich
wplywu/oddziatywania na stan wod powierzchniowych oraz ocena ryzyka nieosiggnig¢cia
celow $rodowiskowych oraz analiza znaczacych oddzialywan antropogenicznych wraz
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z oceng ich wptywu/oddziatywania na stan woéd oraz oceng ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowych sg wynikiem etapu II, w zwigzku z tym, Wykonawca zdazy uwzglednic
wszystkie niezbedne materialy.

PYTANIE 13

W pkt 7.10 Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia, stanowigcego Zatacznik nr 1 do
SIWZ, Zamawiajacy informuje o mozliwosci udostepnienia wynikdéw prac pt. ,,Identyfikacja
presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy” Cze$¢ 1 Utworzenie krajowej bazy
danych o zmianach hydromorfologicznych oraz Czgs¢ Il: Opracowanie bazy danych
o presjach antropogenicznyc”. W zwigzku z tym, ze termin realizacji pracy pt. ,,Przeglad
i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych czgsci wod
powierzchniowych wraz ze wstgpnym i ostatecznym wyznaczaniem” zakonczyt si¢ w maju
2019 r., to czy Zamawiajacy réwniez udostepni wyniki tej pracy na potrzeby przygotowania
oferty?

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy udostepni wyniki tej pracy na potrzeby przygotowania oferty. W celu
pozyskania wynikow pracy pn.: ,Przeglad i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod powierzchniowych wraz ze wstgpnym i ostatecznym
wyznaczaniem”, nalezy skierowa¢ wniosek o udostgpnienie w formie pisemnej lub
elektronicznej (na adres: sekretariat.kz@wody.gov.pl).

PYTANIE 14

W zwigzku z tym, ze projekt pn. ,,Ustalenie celéw $rodowiskowych dla jednolitych czesci
wod wraz z opracowaniem rejestru wykazow obszarow M chronionych” konczy si¢
w listopadzie 2019 r., a jednym z oferentéw przedmiotowego postepowania przetargowego
moze by¢ jedna z firm przygotowujaca ten projekt, to uwazamy, ze taka sytuacji narusza
zasade uczciwej konkurencji 1 roéwnego traktowania wykonawcow. Dlatego tez, prosimy
o wylaczenie tej dokumentacji, ktora musi by¢ uwzgledniona przy realizacji przedmiotowego
projekt.

ODPOWIEDZ

Zamawiajacy nie widzi zasadno$ci wylaczenia ww. dokumentacji. Jest ona niezbedna dla
realizacji zamowienia. Ponadto w przypadku wskazanej pracy pn. ,Ustalenie celow
srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod wraz z opracowaniem rejestru wykazow
obszarow chronionych” moga zosta¢ udostgpnione wyniki zakonczonych juz etapow I 1 II
(etap 111 w trakcie realizacji). Nalezy przy tym wskaza¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do
wspolpracy za posrednictwem Zamawiajacego z Wykonawcami rownolegle realizowanych
prac planistycznych oraz innych prac wykonanych w biezagcym cyklu planistycznym, w celu
zapewnienia spojnosci 1 jakosci dokumentow. Zamawiajacy dolozy staran, aby taka
wspolipracg umozliwi¢ 1 utatwié jej harmonijny przebieg.

Zatwierdzit z up.
Dyrektor
Departamentu Zaméwien
Publicznych
Michat Wielonski
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