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WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
 
 
Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Przeprowadzenie przeglądu  
i sporządzenie projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
(PZRP) oraz przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych Projektu”,  
nr zamówienia KZGW/KPP/262/2019.  
 
Zamawiający – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawy”, zawiadamia, że  
w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami oraz zmiany treści SIWZ. 

 

PYTANIE 1 

§ 1 ust. 8  
Niniejszy zapis uniemożliwia wydłużenie terminów zawartych w ust. 1. Zwracamy się do 
Zamawiającego z wnioskiem o następującą zmianę zapisu:  
„Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają 
podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie określonym  
w ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia 
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia  
i jego przyczynę. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się do pisma, biorąc pod uwagę 
okoliczności wskaże możliwość wydłużenia terminu na realizację przedmiotu Umowy. 
Powiadomienie nie uchyla terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 i nie 
wyłącza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 6 i § 
7 Umowy”. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 2 

§ 2 ust. 4  
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o uwzględnienie sytuacji ustania stosunku 
pracy pracownika z Wykonawcą, wobec czego zmiana składu osobowego będzie niezbędna. 
Wnosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie: „Z zastrzeżeniem ustania stosunku pracy 
pracownika z Wykonawcą”. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 
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PYTANIE 3 

§ 3 ust. 3  
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu wyznaczonego na 
udzielenie odpowiedzi z 2 do 4 dni roboczych, z uwagi na wewnętrzny obieg korespondencji 
wydłużający procedurę, zarówno po stronie Zamawiającego jak i wykonawcy.  
Wnosimy o następującą zmianę zapisu:  
„Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia –  
w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy. Udzielenie 
informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym 
niż 2 4 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego”. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 4 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

§ 3 ust. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o określenie minimalnego okresu czasu na 
analizę i uwzględnienie przedstawionych uwag: „Wykonawca zobowiązany jest także do 
uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego dotyczących sposobu wykonywania 
przedmiotu Umowy. Uwagi te oraz wyznaczony termin nie krótszy niż 5 dni roboczych na 
ich analizę i uwzględnienie przedstawione będą Wykonawcy w formie pisemnej”.  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

W § 3 ust. 4 Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie: 

„4. Wykonawca zobowiązany jest także do uwzględnienia ewentualnych uwag Zamawiającego 
dotyczących sposobu wykonywania przedmiotu Umowy. Uwagi te oraz wyznaczony 
termin nie krótszy niż 5 dni roboczych na ich analizę i uwzględnienie przedstawione 
będą Wykonawcy w formie pisemnej.”. 

PYTANIE 5 

§ 3 ust. 7 
Zwracamy uwagę, że żądanie nie powinno dotyczyć dowolnej osoby - ze względu na podział 
obowiązków oraz rzetelne realizowanie Umowy Wykonawca powinien wyznaczyć osobę 
najbardziej kompetentną do udzielenia odpowiedzi. Wnosimy o następującą zmianę zapisu: 
,,Zamawiający ma prawo zażądać osobistego spotkania z dowolną osobą wskazaną w ofercie 
Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, a Wykonawca ma 
obowiązek zorganizować spotkanie ze wskazaną osobą w siedzibie Zamawiającego w dni  
i godziny robocze Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych 
od dnia otrzymania pisemnego żądania”.  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 6 

§ 6 ust. 9  
Wskazany zapis narusza równość Stron umowy. Wykonawca nie może ponosić kosztów 
związanych z odstąpieniem od Umowy przez Zamawiającego z powodów, które nie wynikają 
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z jego winy. Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wykreślenie zapisu:  
,,W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w całości, Zamawiający 
będzie uprawniony do zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca świadczył na 
podstawie Umowy oraz do żądania zwrotu w całości kwot zapłaconych Wykonawcy’’.  

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 7 

§ 7  
Wskazane zapisy naruszają równość Stron umowy. Karami umownymi obciążyć można 
jedynie Wykonawcę, co zaburza równość Stron w przypadku naruszeń wynikających ze strony 
Zamawiającego. Wobec powyższego wskazujemy, iż słuszne jest dodanie ustępu  
nr 12 w brzmieniu: ,,Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej  
w wysokości 10 % wynagrodzenia z § 4 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od 
Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego”. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 8 

§ 9 ust. 4 
Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o skrócenie czasu na sprawdzenie 
prawidłowości wykonania, w ocenie Wykonawcy jest on zbyt długi - 20 dni roboczych to 
miesiąc kalendarzowy. Sugerujemy zmianę dni z roboczych na kalendarzowe. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 9 

Dotyczy SIWZ 

Odnośnie do punktu 7.2.2 SIWZ: 9) Specjalista ds. modelowania hydraulicznego jedno-  
i dwuwymiarowego. 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania na stanowisko Specjalisty  
ds. modelowania hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego osoby posiadającej wykształcenie 
z zakresu hydrogeologii? 
Należy podkreślić, iż dziedzina ta jest silnie związana z hydrologią i gospodarką wodną, a dany 
ekspert posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie modelowania hydraulicznego.  
W innych postępowaniach prowadzonych przez Wody Polskie kierunek hydrogeologia był 
akceptowany jako jeden z kierunków wykształcenia na tym stanowisku. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy j.n. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Tabela w punkcie 7.2.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
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Lp. 

Stanowisko  
w projekcie  
(minimalna 
wymagana  

liczba osób) 

Wymagania Zamawiającego –wykształcenie, 
kwalifikacje i doświadczenie 

Zakres informacji, jaką powinien 
przedstawić Wykonawca na 
potwierdzenie spełnienia warunku 

1. 
Kierownik projektu 
(1 osoba) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 20 latach, posiada łącznie co najmniej  
10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych 
z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub ochroną 
przeciwpowodziową oraz w zarządzaniu projektami i 
kierowaniu zespołem specjalistów, podczas realizacji 
minimum 4 projektów związanych z gospodarką wodną 
lub ochroną przeciwpowodziową, o wartości zamówienia 
co najmniej 500 000 zł brutto każdy 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, nad którymi sprawował nadzór  

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

c) posiada znajomość metodyki zarządzania projektami 

2 

Zastępca 
kierownika projektu  
odpowiedzialny za 
obszary dorzeczy 
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych  
z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub ochroną 
przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu 
podczas realizacji minimum 3 projektów związanych  
z gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

3 

Kierownik zespołu 
odpowiedzialny za  
regiony wodne  
(11 osób) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych  
z ochroną środowiska lub gospodarką wodną lub ochroną 
przeciwpowodziową oraz doświadczenie w kierowaniu 
podczas realizacji minimum 3 projektów związanych  
z gospodarką wodną lub ochroną przeciwpowodziową 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

4. 

Specjalista  
ds. gospodarki 
wodnej/ 
inżynierii/ochrony 
środowiska  
(22 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych  
z ochroną przeciwpowodziową lub gospodarką wodną 
oraz uczestniczył w realizacji minimum 2 prac w tym 
zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

5. 
Specjalista  
ds. hydrotechniki 
(13 osób) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 
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Lp. 

Stanowisko  
w projekcie  
(minimalna 
wymagana  

liczba osób) 

Wymagania Zamawiającego –wykształcenie, 
kwalifikacje i doświadczenie 

Zakres informacji, jaką powinien 
przedstawić Wykonawca na 
potwierdzenie spełnienia warunku 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki, 
uczestniczył w realizacji minimum 2 prac lub projektów  
w tym zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

6. 

Specjalista  
w dziedzinie 
realizacji projektów 
hydrotechnicznych 
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi Informacja o pracach / opracowaniach / 

projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

c) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac lub projektów w dziedzinie hydrotechniki, 
uczestniczył w realizacji minimum 2 prac lub projektów  
w tym zakresie 

7. 

Specjalista  
ds. Systemu 
informacji 
geograficznej  
(13 osób) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
projektowania, tworzenia, zarządzania lub aktualizacji 
baz danych przestrzennych oraz wykonywania analiz 
przestrzennych w dziedzinie gospodarki wodnej, inżynierii 
środowiska, ochrony środowiska lub gospodarki 
przestrzennej, który uczestniczył w realizacji przynajmniej 
2 prac w tym zakresie, w tym 1 osoba ze znajomością 
postanowień dyrektywy INSPIRE 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

8. 

Specjalista ds. 
architektury baz 
danych  
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania 
konfiguracji i zarządzania bazami danych przestrzennych, 
który uczestniczył w realizacji minimum 2 prac w tym 
zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

9. 
Specjalista  
ds. modelowania 
hydraulicznego 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 
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Lp. 

Stanowisko  
w projekcie  
(minimalna 
wymagana  

liczba osób) 

Wymagania Zamawiającego –wykształcenie, 
kwalifikacje i doświadczenie 

Zakres informacji, jaką powinien 
przedstawić Wykonawca na 
potwierdzenie spełnienia warunku 

jedno- i 
dwuwymiarowego 
(33  osoby) 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie w zakresie modelowania 
hydraulicznego jedno- i dwuwymiarowego, który 
uczestniczył w realizacji przynajmniej 2 prac 
potwierdzających to doświadczenie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

10. 

Specjalista 
w dziedzinie 
ekonomii  
(11 osób) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie zawodowe związane z ekonomią 
środowiska, ochroną środowiska lub gospodarką wodną, 
w tym analiz wielokryterialnych oraz analiz kosztów  
i korzyści programów działań mających wpływ na 
środowisko, który uczestniczył w realizacji minimum  
2 prac w tym zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

11. 

Specjalista  
ds. koordynacji 
prac z Ramową 
Dyrektywą Wodną  
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wdrażania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, uczestniczył w realizacji 
minimum 2 prac w tym zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

12. 

Specjalista  
ds. gospodarki 
przestrzennej / 
planowania 
przestrzennego  
(2 osoba) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji 
prac naukowo-badawczych lub studialnych związanych  
z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, 
zrealizował co najmniej 3 prace w zakresie gospodarki 
przestrzennej lub planowania przestrzennego 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

13. 

Specjalista  
ds. ochrony 
środowiska   
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony 
środowiska lub biologii oraz uczestniczył w realizacji 
minimum 3 prac w tym zakresie. 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 
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Lp. 

Stanowisko  
w projekcie  
(minimalna 
wymagana  

liczba osób) 

Wymagania Zamawiającego –wykształcenie, 
kwalifikacje i doświadczenie 

Zakres informacji, jaką powinien 
przedstawić Wykonawca na 
potwierdzenie spełnienia warunku 

14. 
Specjalista  
ds. prawnych  
(1 osoba) 

a) wykształcenie wyższe prawnicze 
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie 
sporządzania ekspertyz prawnych z zakresu ochrony 
środowiska lub gospodarki wodnej, w tym uczestniczył  
w realizacji minimum 3 opracowań z zakresu prawa 
ochrony środowiska lub prawa wodnego 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

15.  

Specjalista  
w dziedzinie 
adaptacji do zmian 
klimatu  
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie adaptacji 
do zmian klimatu, który uczestniczył w realizacji minimum 
2 prac w tym zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

16. 

Specjalista  
w dziedzinie ocen 
oddziaływania  
na środowisko  
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko, w tym opracowywania 
raportów oddziaływania na środowisko, uczestniczył  
w realizacji przynajmniej 2 prac w tym zakresie 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

17. 

Specjalista  
w dziedzinie 
Desktop Publishing 
(1 osoba) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) znajomość oprogramowania DTP 

 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) certyfikaty szkoleń 

c) w ostatnich 6 latach, posiada łącznie co najmniej  
3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu materiałów 
promocyjnych do druku, uczestniczył w realizacji 
przynajmniej 2 prac potwierdzających to doświadczenie 

18. 
Grafik kreatywny  
(1 osoba) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) posiada znajomość oprogramowania do projektowania 
grafiki rastrowej i wektorowej  

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 
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Lp. 

Stanowisko  
w projekcie  
(minimalna 
wymagana  

liczba osób) 

Wymagania Zamawiającego –wykształcenie, 
kwalifikacje i doświadczenie 

Zakres informacji, jaką powinien 
przedstawić Wykonawca na 
potwierdzenie spełnienia warunku 

 (nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

Portfolio graficznych projektów 
kreatywnych, certyfikaty szkoleń 

c) w ostatnich 6 latach, posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w realizacji kreatywnych 
projektów graficznych 

19. 

Specjalista  
ds. działań 
informacyjno-
promocyjnych  
(2 osoby) 

a) wykształcenie wyższe  
oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 6 latach, posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania 
środków komunikacji marketingowej i reklamy, 
uczestniczył w przygotowaniu co najmniej jednej 
kampanii reklamowo-informacyjnej o zasięgu 
ogólnopolskim 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

20. 

Specjalista  
ds. rozwoju stron 
internetowych 
 i Internetu  
(1 osoba) 

a) wykształcenie wyższe  oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia (ze wskazaniem kierunku  
i specjalizacji/specjalności) 

b) w ciągu ostatnich 4 lat nabył co najmniej 2-letnie 
doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia stron 
internetowych i banerów 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

c) uczestniczył w realizacji minimum 2 projektów  
w zakresie tworzenia stron internetowych i banerów 

21. 

Specjalista  
ds. konsultacji 
społecznych  
(3 osoby) 

a) wykształcenie wyższe oświadczenie o posiadaniu wymaganego 
wykształcenia 

b) w ostatnich 10 latach, posiada łącznie co najmniej  
5-letnie doświadczenie zawodowe związane ze 
współpracą z jednostkami sektora finansów publicznych 
przy realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych 
związanych z konsultacjami społecznymi  
w dziedzinie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej 

Informacja o pracach / opracowaniach / 
projektach, w których brał udział 

(nazwa projektu, opis zakresu obowiązków, 
okres realizacji projektu oraz dane 
teleadresowe Klienta / Pracodawcy,  
u którego / u których zdobył doświadczenie 
zawodowe) 

c) w ciągu ostatnich 5 lat uczestniczył w realizacji co 
najmniej 3 prac/projektów związanych ze współpracą  
z jednostkami sektora finansów publicznych przy 
realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych 
związanych z konsultacjami społecznymi w dziedzinie 
ochrony środowiska lub gospodarki wodnej 

 

 

 



 

 

 

 Strona 9 / 23 

PYTANIE 10 

Odnośnie punktu 7.2.2 SIWZ: 4) Specjalista ds. gospodarki wodnej/ inżynierii/ochrony 
środowiska 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania na stanowisko Specjalisty  
ds. gospodarki wodnej/ inżynierii/ochrony środowiska osoby posiadającej wykształcenie  
z zakresu geografii? 
Należy podkreślić, iż dziedzina ta jest pokrewną dziedziną do wskazanych w SIWZ, a dany 
ekspert posiada odpowiednie doświadczenie w gospodarki wodnej i inżynierii środowiska.  
W innych postępowaniach prowadzonych przez Wody Polskie kierunek geografia znajdowała 
się na liście dopuszczalnych kierunków wykształcenia dla takich ekspertów. 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 11 

Odnośnie punktu 7.2.2 SIWZ: 5) Specjalista ds. hydrotechniki 
Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania na stanowisko Specjalisty  
ds. hydrotechniki osoby posiadającej wykształcenie z zakresu budownictwa wodnego? 
Należy podkreślić, iż dziedzina ta jest silnie związana z zakresem działalności specjalisty  
ds. hydrotechniki, a dany ekspert posiada odpowiednie doświadczenie w gospodarki wodnej  
i inżynierii środowiska. 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 12 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Odnośnie do OPZ: POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA – 13) Nieodpłatna asysta techniczna 
W jakim maksymalnie wymiarze godzinowym Zamawiający przewiduje realizację asysty 
technicznej? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający przewiduje realizację asysty technicznej w wymiarze do 960 godzin, w całym 
okresie objętym asystą. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 13), w rozdziale POZOSTAŁE UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA, w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje 
brzmienie: 

„13) Wykonawca udzieli nieodpłatnej asysty na okres od dnia odbioru pracy do dnia 22 marca 
2025 r., w wymiarze do 960 godzin w całym okresie objętym asystą, obejmującej  
w szczególności:”. 

PYTANIE 13 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Odnośnie do OPZ: Wyniki przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie instrumentów wspierających 
realizację działań PZRP” 
Zamawiający zakłada integrację wyników projektu pn. „Wdrożenie instrumentów 
wspierających realizację działań PZRP” z aPZRP na etapie podzadania 1.7. Zasadnym wydaje 
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się analizowanie i uwzględnienie tych zagadnień na wcześniejszym etapie (podzadania 1.6) 
jako działania wspierające/nietechniczne. 
Czy znany jest harmonogram prac tego projektu i informacja, kiedy będą dostępne wyniki 
projektu? 

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca rozpocznie integrację na etapie realizacji podzadania 1.6 

Termin realizacji projektu pn. „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań 
PZRP” upływa z dniem 31 lipca 2020 r., przy czym:  

• Etap I - Wykonanie 5 opracowań w ramach 5 zadań w dniu 30 kwietnia 2020 r. 

• Etap II - Wykonanie 4 opracowań w ramach 4 zadań w dniu 31 lipca 2020 r. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 8, w rozdziale ZAŁOŻENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA, w Załączniku Nr 1 do SIWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie: 

„8. Opracowanie zespołu działań szczególnych odnoszących się do sfery prawnej i tworzenia 
retencji naturalnej, których celem jest wspomaganie realizacji działań PZRP, czyli tzw. 
Instrumenty, jest przedmiotem odrębnego przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie instrumentów 
wspierających realizację działań PZRP”, które będzie realizowane równolegle  
z niniejszym Zamówieniem. Opracowanie Instrumentów nie wchodzi zatem w zakres 
przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym objętego niniejszym 
Zamówieniem. Wykonawca rozpocznie integrację wyników projektu pn. „Wdrożenie 
instrumentów wspierających realizację działań PZRP” z aPZRP na etapie 
podzadania 1.6, a zakończy ją na etapie realizacji podzadania 1.7.” 

PYTANIE 14 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Odnośnie do OPZ: „W trakcie trwania półrocznych konsultacji społecznych zostaną 
przeprowadzone 21dniowe konsultacje w ramach procedury strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektów planów (SOOŚ) – aPZRP”. 
Równoległe prowadzenie konsultacji społecznych dokumentu i SOOŚ generuje ryzyko 
ponownych konsultacji SOOŚ w sytuacji wprowadzenia istotnych zmian do ocenianego 
dokumentu. 
Czy Zamawiający przewidział sytuację, w której poddawany konsultacjom społecznym SOOŚ 
dokument aPZRP (w trakcie równolegle trwających konsultacji projektów aPZRP) ulegnie 
zmianie i niezbędne będzie wykonanie ponownych konsultacji SOOŚ? 
Czy w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych 
wersji projektów aPZRP? 
Trudno znaleźć w harmonogramie prac projektu przestrzeń na ponowienie konsultacji SOOŚ. 
Przez wzgląd na charakter konsultowanego dokumentu, należy zakładać, iż w toku konsultacji 
społecznych projektów aPZRP mogą pojawić się uwagi, które wymagać będą zmian  
w projektach aPZRP, zatem wykonana SOOŚ może być niekompletna i będzie wymagać 
korekty i ponownych konsultacji. 

ODPOWIEDŹ 

Na etapie udzielania zamówienia publicznego na Zadanie 1 nie ma możliwości przewidzenia 
treści uwag, które mogą zostać zgłoszone w konsultacjach społecznych projektów aPZRP  
i SOOŚ aPZRP. Możliwość zaistnienia konieczności ponownego przeprowadzenia konsultacji 
społecznych SOOŚ musi być traktowana jako ryzyko związane z realizacją Projektu. Ryzyko 
to będzie monitorowane przez Kierownika Projektu przy wsparciu Wykonawcy Zadania 4. 



 

 

 

 Strona 11 / 23 

Jeżeli dojdzie do sytuacji gdy ryzyko to zmaterializuje się jako zagadnienie, decyzje co do 
sposobu dalszego działania podejmie Komitet Sterujący i Nadzór Projektu.  

Zgodnie ze wzorem umowy (§ 7 ust. 1 pkt 2), Zamawiający będzie miał możliwość  
w uzasadnionych przypadkach wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie części umowy. 

W ocenie Zamawiającego, czas pomiędzy odbiorem podzadania 1.7 a odbiorem podzadania 
1.9.1 jest wystarczający na opracowanie projektu prognozy OOŚ, przeprowadzenie dla niej 
konsultacji społecznych i opracowanie ostatecznej wersji prognozy. SOOŚ będzie 
wykonywana w ramach odrębnego przetargu, w ramach Zadania 3. Wykonawca Zadania 3 
zostanie zobowiązany do ścisłej współpracy z Wykonawcą Zadania 1, co zapewni szybki 
przepływ informacji i umożliwi wczesne podjęcie działań zaradczych w przypadku 
zmaterializowania się ryzyka konieczności korekty prognozy i ponownych konsultacji 
społecznych SOOŚ. 

PYTANIE 15 

Odnośnie do OPZ: „Wykonawca będzie zobowiązany do integracji w ramach podzadania  
1.7 (Przygotowanie projektów przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym do uzgodnień, opiniowania i konsultacji społecznych) wyników prac 
realizowanych przez wykonawcę aPZRP od strony morza i morskich wód wewnętrznych 
realizującego przegląd i aktualizację planów zarzadzania ryzykiem powodziowym od strony 
morza i morskich wód wewnętrznych.” 
Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach integracji wyników prac, Wykonawca zadania 1 nie 
będzie miał obowiązku poprawy ewentualnych błędów lub nieścisłości w przekazanych aPZRP 
od strony morza. 

ODPOWIEDŹ 

W ramach integracji wyników prac, Wykonawca zadania 1 nie będzie miał obowiązku poprawy 
ewentualnych błędów lub nieścisłości w przekazanych aPZRP od strony morza. 

PYTANIE 16 

Odnośnie do OPZ: harmonogram prac w podzadaniu 1.6 a procedura odbiorowa 
Zgodnie z OPZ Zamawiający przewiduje dostarczanie i akceptowanie przez Zamawiającego 
kolejnych elementów podzadania 1.6 (30.06, 31.07, 31.08, 15.10.2020), zatem w stosunkowo 
krótkich okresach między sobą, szczególnie w świetle procedury odbioru. Zgodnie z umową 
Zamawiający przewiduje procedurę odbiorową w ciągu 5-20 dni roboczych. Należy podkreślić, 
iż podzadanie 1.6 stanowi jedno z najważniejszych zadań w projekcie, w ramach zadania 
realizowany jest komplet prac analitycznych (w tym modelowanie wariantów planistycznych). 
Zadanie to wymaga zatem dobrego zrozumienia, omówienia i uzgodnienia proponowanych 
wariantów wraz z wynikami analiz, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, co za tym idzie 
wymaga czasu i w konsekwencji może nie zmieścić się w zakładanych terminach na zadania 
pośrednie. 
Czy w przypadku podzadania 1.6 Zamawiający dopuszcza ograniczenie czasu kontroli po 
stronie Zamawiającego do 5 dni roboczych? 
Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z terminów pośrednich podzadania 1.6, tj. 31.07  
i 31.08 w OPZ, które obarczone byłyby ewentualnymi opóźnieniami i karami? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie czasu trwania procedury 
odbiorowej dla poszczególnych podzadań w ramach realizacji zadania 1.6. Zamawiający 
dołoży wszelkich starań w celu skrócenia czasu trwania procedury odbiorowej dla 
poszczególnych podzadań w ramach realizacji zadania 1.6.  
Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z terminów pośrednich podzadania 1.6. 
Jednakże Zamawiający rezygnuje z przeprowadzenia pełnej procedury odbiorowej  
w stosunku do podzadań 1.6.2 i 1.6.3 w terminach 31.07.2020 r. i 31.08.2020 r.. Wykonawca 
będzie jedynie zobowiązany do zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad tymi 
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podzadaniami na spotkaniach roboczych w terminach odpowiednio do 31.07.2020 r.  
i 31.08.2020 r.. Właściwy odbiór podzadań 1.6.2 i 1.6.3 odbędzie się łącznie z odbiorem 
podzadań 1.6.4 – 1.6.6 w terminie do 15 października 2020 r.. 

PYTANIE 17 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Odnośnie do OPZ: harmonogram prac w podzadaniu 1.7 a procedura odbiorowa 
Zgodnie z OPZ Zamawiający przewiduje dostarczanie i zaakceptowanie przez Zamawiającego 
podzadania 1.7 do dnia 2.11.2020, tj. w 18 dni kalendarzowych od dnia zakończenia prac  
w zadaniu 1.6. Natomiast zgodnie z umową Zamawiający przewiduje procedurę odbiorową  
w ciągu 5-20 dni roboczych. Podzadanie 1.6 jest najbardziej złożonym i skomplikowanym 
zadaniem prac w projekcie, a tym samym szanse na zakończenie prac z wyprzedzeniem są 
nieduże. Tym samym na realizację podzadania 1.7 w świetle terminu procedury odbioru może 
zabraknąć czasu. 
Czy w przypadku podzadania 1.7 Zamawiający dopuszcza ograniczenie czasu kontroli po 
stronie Zamawiającego do 5 dni roboczych? 
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu 2.11.2020 z podzadania 1.7 i 1.8 na termin 
późniejszy? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie czasu trwania procedury 
odbiorowej w ramach realizacji zadania 1.7. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu 
skrócenia czasu trwania procedury odbiorowej w ramach realizacji zadania 1.7.  

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie terminu wykonania zadania 1.7. 
Zamawiający zmienia termin wykonana podzadania 1.8.1 na 17 grudnia 2020 r.  

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na stronie 43 otrzymuje 
brzmienie: 

„Produktami podzadania 1.8 podlegającymi odbiorowi będą:  
W terminie do 17 grudnia 2020 r.”. 

2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozdział TERMINY 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1, w tabeli zadanie 1.8 otrzymuje brzmienie: 

Nr zad. Nazwa podzadania Termin zakończenia realizacji 
podzadania 

1.8 Przeprowadzenie uzgodnień i opiniowania projektów przeglądu i aktualizacji 
planów zarządzania ryzykiem powodziowym 

 

 1.8.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu uzgodnień i opiniowania 
projektów aPZRP/PZRP, 

17 grudnia 2020 r. 

 1.8.2  Przygotowanie projektów aPZRP/PZRP do przekazania ministrowi 
właściwemu ds. gospodarki wodnej w celu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych, 

22 grudnia 2020 r. 

 1.8.3 Przygotowanie działań niezbędnych dla zapewnienia współpracy i 
koordynacji opracowania aPZRP/PZRP z państwami, na terytorium 
których znajdują się obszary dorzeczy objęte aPZRP/PZRP. 

31 stycznia 2021 r. 

PYTANIE 18 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Odnośnie do OPZ: harmonogram prac w podzadaniu 1.9.1 a procedura odbiorowa 
Zgodnie z OPZ Zamawiający przewiduje dostarczenie i zaakceptowanie przez Zamawiającego 
Projektów aPZRP/PZRP dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry, Pregoły, Dunaju, Łaby i Niemna 
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w wersji ostatecznej do dnia 30.06.2021 r. Konsultacje społeczne aPZRP trwać będą do 
22.06.2021 r., ponadto zgłoszenia uwag w formie papierowej mogą jeszcze spływać do KZGW 
przez kolejne dni (o ile decyduje data stempla pocztowego). Zatem na przygotowanie 
ostatecznej wersji planów pozostaje 8 (lub mniej) dni kalendarzowych. Warto zwrócić uwagę, 
iż w pierwszym cyklu planistycznym w ostatnim dniu trwania konsultacji społecznych PZRP 
spłynęły uwagi, zawierające kilkaset inwestycji. Ponadto, zgodnie z założeniami OPZ, sposób 
rozpatrzenia uwagi musi zostać zatwierdzony przez ministerstwo (także w tym krótkim 
terminie). 
Czy w świetle tak krótkiego czasu na przygotowanie ostatecznej wersji projektów aPZRP 
Zamawiający nie przewiduje procedury odbiorowej? 
Czy w świetle tak krótkiego czasu na przygotowanie ostatecznej wersji projektów aPZRP 
Zamawiający nie przewiduje uzgadniania/zatwierdzania sposobu rozpatrzenia uwag  
z Zamawiającym i ministerstwem, które spłynęły w ostatnich 2 tygodniach konsultacji? 
Czy Zamawiający nie przewiduje uwzględniania uwag zgłoszonych w ostatnich 2 tygodniach 
konsultacji społecznych? Tyle mniej więcej czasu potrzeba na rozpatrzenie uwagi, uzgodnienie 
z ministerstwem sposobu rozpatrzenia i wprowadzenia zmian w dokumencie w przypadku 
uwag zasadnych (o ile nie mówimy o ponownym wykonaniu jakichkolwiek analiz). 
Czy Zamawiający nie przewiduje rozpatrywania uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 
społecznych, które spłyną po terminie po 22 czerwca 2021 r., jednak z datą pisma i stempla 
pocztowego 22.06.2021 r.? 
Kiedy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie konsultacji SOOŚ? Informacja ta jest 
niezbędna, gdyż produkty do 30.06.2021 muszą uwzględniać także wyniki konsultacji SOOŚ  
i zawierać pisemne podsumowania sposobu uwzględnienia wyników strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko zawierających pisemne uzasadnienie wyboru przyjętego 
dokumentu. 
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie pośredniego terminu podzadania 1.9.1  
z 30.06.2020 na termin późniejszy, realny do wykonania tego elementu zadania, omówienia 
zgłoszonych uwag i ich rozpatrzenia, a tym samym przygotowania ostatecznych projektów 
aPZRP dobrej jakości? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający przewiduje procedury odbiorowe dla podzadania 1.9.1.  

Zamawiający przewiduje uzgadnianie/zatwierdzanie z ministerstwem sposobu rozpatrzenia 
uwag, które spłynęły w ostatnich 2 tygodniach konsultacji. 

Zamawiający przewiduje uwzględnianie uwag zgłoszonych w ostatnich 2 tygodniach 
konsultacji społecznych. 

Zamawiający nie rezygnuje z rozpatrywania uwag zgłoszonych w ramach konsultacji 
społecznych, które spłyną po terminie po 22 czerwca 2021 r., jednak z datą pisma i stempla 
pocztowego 22.06.2021 r. 

Przeprowadzenie SOOŚ dla projektów aPZRP/PZRP będzie realizowane w ramach 
odrębnego przetargu, w ramach Zadania 3, dla którego nie została jeszcze rozpoczęta 
procedura udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający przystępując do opracowania 
opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 przyjmie założenie, że wykonawca Zadania 3 
przystąpi do pracy najpóźniej w momencie odbioru podzadania 1.7, przeprowadzi konsultacje 
społeczne SOOŚ równolegle z konsultacjami społecznymi projektów aPZRP/PZRP i opracuje 
ostateczną wersję prognozy oddziaływania na środowisko projektu aPZRP/PZRP 
wystarczająco wcześnie, by dać Wykonawcy Zadania 1 czas na opracowanie opisu sposobu 
uwzględnienia wyników SOOŚ przed przystąpieniem do procedury odbiorowej podzadania 
1.9.1.  

Zamawiający przesuwa pośredni termin podzadania 1.9.1 z 30.06.2021 r. na termin 
20.07.2021 r., zachowując tym samym spójność z zapisami pkt 13 str. 9 OPZ. 
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ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

1. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, na stronie 47 otrzymuje 
brzmienie: 

„Produktami podzadania 1.9 podlegającymi odbiorowi będą:  
W terminie do 20 lipca 2021 r.”. 

2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, rozdział TERMINY 
REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ZADANIE 1, w tabeli zadanie 1.9 otrzymuje brzmienie: 

Nr zad. Nazwa podzadania Termin zakończenia realizacji 
podzadania 

1.9 Przygotowanie ostatecznej wersji projektów przeglądu i aktualizacji PZRP do 
zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej  

 

 1.9.1 Opracowanie ostatecznych aPZRP/PZRP dla obszarów dorzeczy 20 lipca 2021 r. 

 1.9.2 Przygotowanie publikacji materiałów źródłowych wykorzystanych do 
przygotowania aPZRP/PZRP 

1.9.3 Przygotowanie rozporządzeń aPZRP/PZRP 

22 grudnia 2021 r. 

 Przygotowanie ostatecznej wersji projektów przeglądu i aktualizacji PZRP do 
zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej  

 

PYTANIE 19 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Odnosząc się do fragmentu OPZ: „13. W lipcu 2021 r. należy przekazać ministrowi właściwemu 
do spraw gospodarki wodnej projekty aPZRP w wersji uwzględniającej wyniki półrocznych 
konsultacji społecznych i SOOŚ (Podzadanie 1.8). Następnie rozpocznie się około półroczna 
procedura legislacyjna zmierzająca do przyjęcia planów w formie rozporządzenia (Zadanie 
1.9)”. 
W tekście mowa o Podzadaniu 1.8, które z dalszego zapisu OPZ obejmuje procedurę 
prowadzenia uzgodnień i opiniowania w trakcie konsultacji i kończy się 31.01.2021. czy 
Zamawiający miał na myśli Podzadanie 1.9 w tym punkcie? 
Czy jeśli OPZ w tym miejscu mówi o przekazaniu do ministerstwa ostatecznych wersji planów 
lipcu 2021 r. (podzadanie 1.9.1), Zamawiający przesunie termin realizacja podzadania 1.9.1? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 13, rozdziału ZAŁOŻENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA, w Załączniku nr 1 do SIWZ – 
Opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje brzmienie: 

„13. W lipcu 2021 r. należy przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej 
projekty aPZRP w wersji uwzględniającej wyniki półrocznych konsultacji społecznych  
i SOOŚ (Podzadanie 1.9.1). Następnie rozpocznie się około półroczna procedura 
legislacyjna zmierzająca do przyjęcia planów w formie rozporządzenia (Zadane 1.9).”. 

PYTANIE 20 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w punkcie 7.2.2. pkt 4 tabeli SIWZ 
dla doświadczenia osoby na stanowisku specjalista ds. gospodarki wodnej/inżynierii/ochrony 
środowiska, która posiada wyższe wykształcenie z zakresu chemii, z ukończeniem studiów 
podyplomowych lub doktoranckich z zakresu inżynierii środowiska z właściwym 
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doświadczeniem zawodowym i jednocześnie spełniającym pozostałe wymagania określone  
w SIWZ dla ww. stanowiska? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 21 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w punkcie 7.2.2. pkt 3 tabeli SIWZ 
dla doświadczenia osoby na stanowisku Kierownik zespołu odpowiedzialny za regiony wodne, 
która posiada wyższe wykształcenie z zakresu geografii, geologii lub hydrogeologii  
z właściwym doświadczeniem zawodowym i jednocześnie spełniającym pozostałe wymagania 
określone w SIWZ dla ww. stanowiska? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 22 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Wykonawca wnosi o dodanie w §12 ust. 8. „Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym 
mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy informacji, których ujawnienie przez Wykonawcę 
jest niezbędne do wykonania prac będących przedmiotem umowy.” 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

We wzorze umowy, w § 12 dodaje się ust. 8 w następującym brzmieniu: 

„8. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie 
dotyczy informacji, których ujawnienie przez Wykonawcę jest niezbędne do 
wykonania prac będących przedmiotem umowy.”. 

PYTANIE 23 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w punkcie 7.2.2. pkt 1 - 4 tabeli 
SIWZ osoby z wykształceniem o kierunku: budownictwo, budownictwo (specjalność: 
budownictwo wodne), budownictwo wodne lub osoby, których program studiów obejmował 
zakresem gospodarkę wodną? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 24 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w punkcie 7.2.2. pkt 5 tabeli SIWZ 
osoby z wykształceniem o kierunku: budownictwo, budownictwo (specjalność: budownictwo 
wodne), budownictwo wodne lub osoby, których program studiów obejmował zakresem 
gospodarkę wodną? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 25 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań określonych w punkcie 7.2.2. pkt 6 tabeli SIWZ 
osoby z wykształceniem o kierunku: budownictwo, budownictwo (specjalność: budownictwo 
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wodne), budownictwo wodne lub osoby, których program studiów obejmował zakresem 
gospodarkę wodną? Zamawiający wymaga wykazania przez personel uprawnień 
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi co determinuje 
konieczność posiadania wykształcenia kierunku budownictwo. Obecne sformułowania SIWZ 
mogą wykluczać osoby o wykształceniu budownictwo posiadające wymagane uprawnienia. 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 26 

Odnośnie do pkt. 7.2.2 SIWZ: „Wykaz osób do realizacji zamówienia: 17 – Specjalista  
w dziedzinie Desktop Publishing (1 osoba). 
Pytanie: Czy wymóg wykształcenia wyższego z zakresu grafiki zostanie uznany za spełniony, 
jeśli osoba skończyła studia wyższe z tytułem magistra sztuki i posiada dyplom uniwersytecki 
na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 27 

Odnośnie do pkt. 7.2.2 SIWZ: „Wykaz osób do realizacji zamówienia: 18 – Grafik kreatywny 
(1 osoba). 
Pytanie: Czy wymóg wykształcenia wyższego z zakresu grafiki zostanie uznany za spełniony, 
jeśli osoba skończyła szkołę wyższą (uniwersytet) na kierunku komunikacja wizualna oraz 
posiada dyplom licencjacki z zakresu sztuki, odpowiednik dyplomu licencjackiego (4 lata 
studiów)? 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 28 

Odnośnie Załącznika 1 do SIWZ stanowiącego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
Podzadanie 2.1.14. Opracowanie i przeprowadzanie kampanii edukacyjnej: 
„Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy sporządzenia interaktywnej platformy 
umożliwiającej pokazanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa powodziowego, 
reagowania na zagrożenia, możliwości weryfikacji podejmowanych przez użytkowników 
platformy działań i ich skutków na bezpieczeństwo (np. umożliwienie modelowania doliny 
rzecznej z możliwością jej zabudowy mieszkaniowej, lokalizacji przegród i spiętrzeń na rzece, 
zbiorników etc. wraz z możliwością zasymulowania przechodzenia fali wezbraniowej i reakcji 
stworzonej przez użytkowników infrastruktury z omówieniem dobrych i złych rozwiązań)  
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik i narzędzi typu AR, VR, dając możliwość 
stworzenia np. aplikacji na telefon oraz inne media elektroniczne.” 
Pytanie: Jakich produktów Zamawiających oczekuje wobec powyższych zapisów? Czy za 
spełnienie wymagań SIWZ w powyższym zakresie uzna, iż przygotowanie np. gry on-line 
umożliwiającej symulację potencjalnych zdarzeń powodziowych będzie wystarczające?  
Czy Zamawiający ma na myśli połączenie tego podzadania z którymś z podzadań zadania 1? 
Czy ma powstać produkt ogólnodostępny, skierowanych do ogółu społeczeństwa? 
Produkt AR, VR czy aplikacja na telefon powstają odrębnie – konieczne jest zatem 
przygotowanie kolejnych produktów/platform informatycznych. Czy zatem Zamawiający ma na 
myśli stworzenie również, do wyboru przez Wykonawcę, innego produktu, a jeśli tak to jaki to 
produkt? 
Powyższe jest Wykonawcy niezbędne, aby realnie oszacować koszty wykonania 
poszczególnych zadań.  
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ODPOWIEDŹ 

Zamawiający uzna przygotowanie np. gry on-line, jeżeli będzie ona zapewniała pokazanie 
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa powodziowego, reagowania na zagrożenia, 
możliwości weryfikacji podejmowanych przez użytkowników platformy działań i ich skutków na 
bezpieczeństwo (np. umożliwienie modelowania doliny rzecznej z możliwością jej zabudowy 
mieszkaniowej, lokalizacji przegród i spiętrzeń na rzece, zbiorników etc. wraz z możliwością 
zasymulowania przechodzenia fali wezbraniowej i reakcji stworzonej przez użytkowników 
infrastruktury z omówieniem dobrych i złych rozwiązań). 

Podzadanie 2.1.14 nie będzie połączone z zadaniem 1. 

Powstały produkt ma mieć charakter ogólnodostępny. 

Nie jest konieczne przygotowanie kolejnych produktów/platform informatycznych.  

PYTANIE 29 

Dotyczy SIWZ 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie i doprecyzowanie treści 
warunku opisanego w punkcie 7.2.2, str. 8 SIWZ w odniesieniu do wymaganego wykształcenia  
i kwalifikacji osób potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych 
w przypadku każdego kandydata w podpunkcie a), zawartego w tabeli, w kolumnie 
„Wymagania Zamawiającego – wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie”.  
Przykładowo: dla osoby Kierownika projektu, Zastępcy kierownika projektu, Kierownika 
zespołu, Specjalisty ds. gospodarki wodnej / inżynierii / ochrony środowiska, Zamawiający 
opisał wymagane wykształcenie jako, cyt. : „wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki 
wodnej lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska”. 
Chcieliśmy zaznaczyć, iż zapis warunku jest nieprecyzyjny. Wskazujemy na fakt, że uczelnie 
wyższe nawet przy tożsamych/podobnych programach nauczania studiów wyższych, nadają 
literalnie różne tytuły zawodowe i naukowe. Mając na względzie przepisy Pzp, które 
zero/jedynkowo stanowią, że sformułowane warunki brzegowe trzeba spełniać zgodnie z ich 
literalnym brzmieniem, pozostawienie treści warunku bez zmian spowoduje nieuzasadnione 
ograniczenie konkurencji oraz uniemożliwienie złożenia ofert przez Wykonawców, którzy 
dysponują osobami realnie spełniającymi warunki brzegowe ale literalnie posiadającymi tytuły 
naukowe i zawodowe inaczej nazwane niż zacytowany w podpunktach a) punkt 7.2.2 SIWZ 
dla każdego kandydata.  
Wnosimy zatem o rozszerzenie katalogu rodzajów wykształceń odpowiadających 
przedmiotowi zamówienia na zasadzie proporcjonalności odpowiednio dla każdego 
stanowiska opisanego w punkcie 7.2.2 SIWZ w kierunkach / specjalnościach związanych  
z przedmiotem zamówienia, tj.: hydrologia lub hydrogeologia lub hydrotechnika lub 
geotechnika, etc., podobnie jak to Zamawiający opisał w podpunkcie a) dla stanowiska: 
Specjalista ds. hydrotechniki oraz Specjalista w dziedzinie realizacji projektów 
hydrotechnicznych, gdzie Zmawiający dopuścił do udziału w postępowaniu osoby posiadające 
wykształcenie wyższe w zakresie hydrologii oraz wykształcenie wyższe techniczne z zakresu 
melioracji lub hydrologii lub inżynierii wodnej.  
W naszej ocenie poprzez dokonanie takiej zmiany treści SIWZ uzyska się wypełnienie normy 
opisanej w przepisie art. 7 ust. 1 Pzp tj. dochowanie proporcjonalności i przejrzystości 
postępowania. 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 30 

Zwracamy się z także o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści warunku opisanego w punkcie 
7.2.2 SIWZ w odniesieniu do wymaganego wykształcenia i kwalifikacji osób potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w przypadku każdego kandydata  
w podpunkcie a) strona 8 SIWZ dla stanowiska: Kierownika projektu, Zastępcy kierownika 
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projektu, Kierownika zespołu, gdzie Zamawiający opisał wymagane wykształcenie jako,  
cyt.: „wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki wodnej lub inżynierii środowiska lub 
ochrony środowiska”. 
Mając na względzie naczelną zasadę Pzp, proporcjonalności i przejrzystości, w naszej ocenie 
postawienie warunku brzegowego w brzmieniu jak zacytowano powyżej, tj.:  

• że kandydat musi posiadać literalnie nazwane wykształcenie (tytuł zawodowy) – rodzaj 
wykształcenia to bardzo ograniczony zbiór nazw tegoż wykształcenia  

oraz, że jednocześnie  

• kandydat musi posiadać odpowiadające danemu stanowisku wieloletnie doświadczenie 
zawodowe opisane szczegółowo konkretnymi projektami (związanymi z przyszłym 
zajmowanym stanowiskiem)  

powoduje, że Zamawiający w sposób nieuzasadniony wykluczył z możliwości ubiegania się  
o zamówienie publiczne osoby, które są zdolne wykonać to zamówienie prawidłowo  
i gwarantują wysoką jakość opracowań. Pozbawienie możliwości uczestniczenia w projekcie 
osób, które np. posiadają wykształcenie wyższe techniczne o kierunku budownictwo, bądź 
wykształcenie wyższe ekonomiczne i posiadają długoletnie doświadczenie w zarządzaniu 
(stanowisko kierownicze) zespołami i kierowaniu pracami podczas realizacji projektów  
w zakresie gospodarki wodnej, czyli w sytuacji gdy osoby takie mają doświadczenie wielokroć 
przekraczające postawiony warunek brzegowy, jest nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu 
do zamówienia i pogwałceniem zasady konkurencyjności.  
W związku z powyższym wnosimy o rozszerzenie w podpunkcie a) w odniesieniu do 
kandydatów na stanowiska: Kierownika projektu, Zastępcy kierownika projektu, Kierownika 
zespołu, nie tylko zakresu wykształceń tak jak zacytowaliśmy powyżej, ale również żeby 
dopuszczone były osoby posiadające wykształcenie wyższe techniczne w zakresie 
budownictwa bądź wykształcenie wyższe ekonomiczne.  
Biorąc pod uwagę, iż przedmiotowe zamówienie będzie finansowane ze środków Unii 
Europejskiej (patrz: Ogłoszenie o zamówieniu, punkt nr II.2.13) co oznacza, że Komisja 
Europejska będzie weryfikować czy Zamawiający stosował się do dyrektyw unijnych 
nakazujących bezwzględne stosowanie zasad: konkurencyjności i jak najszerszego dostępu 
do zamówień dla wielu Wykonawców zmiany brzmienia warunku opisane przez nas  
w pytaniach nr 1 i 2 wydają się uzasadnione i odpowiadają dobrze pojętemu interesowi 
Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 9. 

PYTANIE 31 

Prosimy o literalne potwierdzenie, że w przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub 
więcej Partnerów, spełnianie warunku brzegowego wykonania co najmniej 5 usług o wartości 
nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych) każda, polegających 
na wykonaniu prac naukowo-badawczych lub studialnych lub doradczych z obszaru 
gospodarki wodnej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony przed powodzią lub ochrony 
przed suszą lub zarządzania środowiskiem wodnym, wynikających przede wszystkim z:  
a) Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz  
b) Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej).  

będzie uznane za prawidłowe jeśli łączna ilość usług wykonanych przez poszczególnych 
Partnerów (każdego z osobna) będzie wynosiła co najmniej 5 (np. przy konsorcjum 
składających się z 5 firm, konsorcjant nr 1 wykaże się 1 usługą, konsorcjant nr 2 wykaże się  
1 usługą, konsorcjant nr 3 - 1 usługą, konsorcjant nr 4 – 1 usługą, konsorcjant nr 5 wykaże się 
1 usługą). 
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ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do warunków określonych w pkt 7.2 SIWZ, 
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólną 
(nie musi ich spełniać osobno każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Na ich 
potwierdzenie należy złożyć dokumenty określone w pkt 10.4 SIWZ. 

PYTANIE 32 

W opisie zadania 1, podzad. 1. 3 (Przegląd diagnozy problemów zarządzania ryzykiem 
powodziowym oraz analiza możliwego wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi) jest 
mowa o analizach przestrzennych prowadzonych w układzie podstawowych jednostek 
analitycznych - elementarnych obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią. Pojęcie 
obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią funkcjonuje w ramach aWORP - czy 
Zamawiający utożsamia układ jednostek analitycznych na potrzeby aPZRP z układem 
jednostek stosowanych w aWORP? Czy możliwe jest zastosowanie innych jednostek, 
pozwalających na uzyskanie wyników umożliwiających ich szersze wykorzystanie z punktu 
widzenia celu analizy (m.in. w odniesieniu do możliwości agregacji i identyfikacji obszarów 
problemowych), przy uwzględnieniu uzasadnionych przesłanek merytorycznych  
i metodycznych przedstawionych przez Wykonawcę? 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający stoi na stanowisku, że najniższym poziomem podziału w analizach 
przestrzennych prowadzonych w ramach diagnozy problemów zarządzania ryzykiem 
powodziowym powinny być opracowane w ramach aWORP elementarne obszary 
potencjalnego zagrożenia powodzią, a nie jakiekolwiek inne obszary. W szczególności 
Zamawiający nie dopuszcza użycia tu siatki heksagonów ani podziału opartego na 
obszarowych jednostkach administracyjnych/ewidencyjnych. Elementarnych obszarów 
potencjalnego zagrożenia powodzią nie należy utożsamiać z wyznaczonymi w ramach 
dalszych analiz w aWORP obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi (ONNP).  
Wykonawca może zaproponować sposób agregacji danych przestrzennych, musi jednak przy 
tym wziąć pod uwagę: 

1. Konieczność opracowania raportu z wykonania aPZRP dla Komisji Europejskiej. 
Raportowanie dla KE procesu wdrażania Dyrektywy Powodziowej odbywa się  
w układzie wyznaczonych w WORP/aWORP obszarów ONNP 

2. Konieczność koordynacji prac nad aPZRP z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, a w szczególności z pracami nad II aPGW, w którym analizy przestrzenne są 
prowadzone w układzie Jednolitych Części Wód. 

PYTANIE 33 

Z zapisów OPZ wynika, iż Zamawiający oczekuje, aby w dokumencie planistycznych jakim jest 
PZRP, na poziomie strategicznym obliczać wartości przepływów miarodajnych  
i kontrolnych (różnych dla różnych obiektów hydrotechnicznych). Chcielibyśmy podkreślić, iż 
kwestie przepływów miarodajnych i kontrolnych definiuje Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 20 kwietnia 2007 r. dot. projektowania i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych  
w odniesieniu do Prawa Budowlanego i jest ściśle skorelowane z procesem projektowania 
technicznego i tym samym nie wpisuje się w schemat i zakres prac planistycznych Dyrektywy 
Powodziowej i analizowanych 3 scenariuszy powodziowych w Planach Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym (PZRP).  
Zdefiniowanie na etapie opracowywania PZRP wartości przepływów miarodajnych  
i kontrolnych wydaje się nieuzasadnione i wprowadzi w przyszłości istotne nieporozumienia 
na gruncie prawnym, gdyż to Projektant opracowując konkretną dokumentację techniczną 
zobowiązany będzie określić przeznaczenie i klasę obiektu hydrotechnicznego wraz ze 
wskazaniem wartości przepływów obliczeniowych. W naszej ocenie wyznaczenie 
prawdopodobieństwa i wielkości przepływów miarodajnych i kontrolnych należałoby zatem 
przeprowadzić bezpośrednio na etapie projektowania, tak by uniknąć sytuacji zmiany ich 
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wartości w wyniku np. zmiany wartości obserwacji hydrologicznych lub przyjętych do 
stosowania metod ich wyznaczania.  
Mając powyższe na uwadze, zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z zapisów  
w OPZ wskazującą na konieczność wyznaczania i modelowania przepływów miarodajnych  
i kontrolnych. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający stoi na stanowisku, że projektowanie hydrotechniczne, a w szczególności 
projektowanie urządzeń wodnych wskazanych jako działania techniczne w ramach 
PZRP/aPZRP powinno się odbywać na podstawie jednolitych danych wejściowych i założeń 
zgodnych z ustaleniami aMZPiMRP oraz PZRP/aPZRP. Jeżeli w przyszłości zaistnieje 
konieczność zmiany wartości obserwacji hydrologicznych lub przyjętych do stosowania metod 
ich wyznaczania, zostanie ona uwzględniona przy opracowywaniu kolejnych aktualizacji 
MZPiMRP. Przeznaczenie obiektów wynika bezpośrednio z ustaleń PZRP/aPZRP. Natomiast 
jeżeli w przyszłości zmienione zostanie obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, zostanie to uwzględnione przy 
kolejnych aktualizacjach PZRP. 

W związku z powyższym, zadaniem Wykonawcy, w ramach aPZRP, będzie przeprowadzenie 
dla działań technicznych, polegających na wykonaniu urządzeń wodnych, analiz 
prowadzących do ustalenia klas obiektów hydrotechnicznych zgodnie z w/w 
Rozporządzeniem. Następnie Wykonawca ustali prawdopodobieństwa przepływów 
miarodajnych i kontrolnych, odpowiednie dla tych klas oraz obliczy wielkości przepływów 
miarodajnych i kontrolnych na podstawie danych hydrologicznych opracowanych w ramach 
aMZPiMRP.  

Reasumując, Zamawiający nie rezygnuje z zapisów w OPZ wskazujących na konieczność 
wyznaczania i modelowania przepływów miarodajnych i kontrolnych. 

PYTANIE 34 

Dotyczy SIWZ 

Pkt 15.4.3. SIWZ określa sposób przyznawania punktów dla każdej z ważnych ofert i tak  
w pkcie 2) tiret drugi Zamawiający wskazuje zakres przygotowania ofert:  
„2) Sposób komunikacji i współpracy z Zamawiającym oraz innymi Wykonawcami  
w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja planów zarządzani ryzykiem powodziowym” w celu 
sprawnej realizacji zamówienia oraz zapewnienia jednolitego podejścia metodycznego przy 
realizacji produktów, mając świadomość, że będą one stanowić element większej całości,  
w tym:  
…  
− proponowany zakres i zasady współpracy z Wykonawcą zamówienia głównego;  
…”  
Prosimy o wyjaśnienie o jakie zamówienie główne chodzi? 

ODPOWIEDŹ 

Zamówienie główne, rozumiane jest, jako  zamówienie w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie projektów aktualizacji 
planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz przeprowadzenie działań 
informacyjno – promocyjnych Projektu”, tj. realizacja zadania 1 oraz zadania 2. 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ j.n. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 15.4.3 SIWZ, w podpunkcie 2) tiret drugi, otrzymuje brzmienie: 
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„ – proponowany zakres i zasady współpracy Wykonawcy zamówienia głównego  

z innymi Wykonawcami w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym”;”. 

PYTANIE 35 

Dotyczy: § 7 ust. 1 wzoru umowy 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakich sytuacjach Zamawiający od pierwszego dnia zwłoki 
w wykonaniu części Umowy naliczał będzie Wykonawcy karę umowną, a w jakich wypadkach 
wyznaczany będzie dodatkowy termin na wykonanie części Umowy, której dotyczy zwłoka? 
Jakie okoliczności Zamawiający będzie brał przy tym pod uwagę? 

ODPOWIEDŹ 

Decyzję o skorzystaniu z możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie części 
umowy Zamawiający podejmuje każdorazowo na podstawie indywidualnej analizy bieżącej 
sytuacji w Projekcie. 

PYTANIE 36 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jak długie będą „dodatkowe terminy” na wykonanie części 
Umowy, przewidziane w § 7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy? 

ODPOWIEDŹ 

Nie ma możliwości określenia z góry długości „dodatkowych terminów” na wykonanie części 
umowy, gdyż decyzje o ich wyznaczeniu będą podejmowane indywidualnie na podstawie 
analizy bieżącej sytuacji w Projekcie. 

PYTANIE 37 

Biorąc pod uwagę reguły dyscypliny finansów publicznych Wykonawca wnosi o potwierdzenie, 
że Zamawiający skonstruował § 7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy mając zamiar korzystać z tej 
możliwości i nie będzie to postanowienie puste (niewykorzystywane) przez Zamawiającego 
właśnie z uwagi na reguły dyscypliny finansów publicznych, w tym w szczególności 
przewidziane w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych przykłady naruszeń dyscypliny finansów 
publicznych. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający ma zamiar korzystać z możliwości wyznaczenia dodatkowych terminów 
wykonania części umowy w uzasadnionych przypadkach. 

PYTANIE 38 

Dotyczy: realizacji podzadań: 1.8.1 Przygotowanie i przeprowadzenie procesu uzgodnień  
i opiniowania projektów aPZRP/PZRP oraz 2.2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych 
projektów aPZRP dla obszarów dorzeczy 

Czy Zamawiający analizował i czy dopuszcza możliwość zastosowania narzędzi 
informatycznych, których zadaniem byłoby stworzenie platformy do uzgodnień aPZRP? 
Platforma taka usprawniłaby proces konsultacji i uzgodnień zarówno na szczeblu Ministerstwa/ 
Województwa/ Marszałka Województwa jak i proces późniejszych konsultacji społecznych.  
W ramach takiej platformy mógłby zostać zaimplementowany generator szablonu wraz ze 
wzorem protokołu uzgodnienia, a także interaktywny formularz do zgłaszania uwag (wraz   
z wizualizacją przestrzenną analizowanego obszaru). 

ODPOWIEDŹ 

W procesie konsultacji społecznych w celu wykonania wizualizacji danych przestrzennych 
zostanie wykorzystana baza on-line danych przestrzennych projektu (projekt tej bazy stanowi 
podzadanie 1.3.1). 
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PYTANIE 39 

Czy opisanie przez Wykonawcę w ramach „Koncepcji założeń metodycznych opracowania 
aPZRP”, o której mowa w SIWZ w punkcie 15.2.2. (punkt dotyczący „Przygotowania koncepcji 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, w tym proponowanego planu działań w ramach 
kampanii informacyjnej oraz procesu konsultacji”, o którym z kolei jest mowa w punkcie 15.4.2 
punkt 3), propozycji wykorzystania narzędzi informatycznych jako platformy do uzgodnień/ 
konsultacji aPZRP będzie pozytywnie ocenione przez Zamawiającego z punktu widzenia 
poprawy jakości procesu konsultacji i uzgodnień w ramach aPZRP?. I jeśli TAK, to czy 
Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do tego celu istniejące w Wodach Polskich narzędzie 
eBOK/ MZS dostarczone  w ramach projektu ISOK. Zdaniem Wykonawcy zastosowanie takich 
narzędzi usprawni i przyspieszy proces uzgodnień i decyzji na szczeblu zarówno Minister/ 
Wojewoda/ Marszałek Województwa jak i konsultacji społecznych. 

ODPOWIEDŹ 

Wykonawca opracowując „Koncepcji założeń metodycznych opracowania aPZRP” może 
zaproponować wykorzystanie narzędzi informatycznych jako platformy do uzgodnień/ 
konsultacji aPZRP; propozycja taka musi być zgodna z opisem podzadania 1.3.1 (str. 15-16 
SOPZ). Narzędzie eBOK/ MZS dostarczone w ramach projektu ISOK może zostać 
zaproponowane jako dodatkowe, oprócz bazy danych on-line projektu, narzędzie 
informatyczne wspomagające proces uzgodnień projektów aPZRP/PZRP. 

PYTANIE 40 

Dotyczy: realizacji zadania 1.6.3 

Czy Zamawiający analizował możliwość wykorzystania narzędzi analitycznych z zakresu 
technologii GIS do realizacji części analiz opisanych w zadaniu 1.6.3 wraz z udostępnieniem 
Zamawiającemu nie tylko wyniku analiz, ale i narzędzi za pomocą których takie wyniki powstały 
? Rozwiązania takie w sposób oczywisty wpisują się swoją funkcjonalnością w to zadanie jako 
narzędzie wspierające proces analiz w zakresie np. oceny oddziaływania na gospodarkę, 
społeczeństwo czy środowisko a jednocześnie pozwolą Zamawiającemu na dokonywanie 
ponownych analiz z uwzględnieniem zmian jeśli takie wystąpią już po realizacji projektu. Jeśli 
TAK to czy zaproponowanie przez Wykonawcę w „Koncepcji założeń metodycznych 
opracowania aPZRP”, o której mowa w SIWZ punkt 15.2.2., oraz 15.4.2 punkt 1, takich 
rozwiązań zostanie pozytywnie ocenione przez Zamawiającego?  

ODPOWIEDŹ 

Produktami zadania 1.6.3 podlegającymi odbiorowi są zgodnie z zapisami OPZ:  

1) raport z wykonania sformułowania wariantów planistycznych dla poszczególnych 
zlewni planistycznych; 

2) baza danych wariantów planistycznych w postaci warstw przestrzennych i tabel 
atrybutów w bazie on-line danych przestrzennych projektu oraz tabel w formacie xlsx 
w repozytorium dokumentów projektu. 

OPZ nie przewiduje wykonania informatycznych narzędzi analitycznych, innych niż baza 
danych on-line projektu (podzadanie 1.3.1) i repozytorium dokumentów projektu (podzadanie 
1.2.1), jako produktów podlegających odbiorowi.  

PYTANIE 41 

Czy w związku realizacją zadania 1.9.2. tj. Przygotowanie publikacji materiałów źródłowych 
wykorzystanych do przygotowania aPZRP/PZRP i późniejszą koniecznością zasilenia 
systemu SIGW/ ISOK wynikami projektu to czy Zamawiający pozytywnie oceni 
zaproponowanie przez Wykonawcę w „Koncepcji założeń metodycznych opracowania 
aPZRP”, o której mowa w SIWZ w punkcie 15.2.2., 15.4.2., realizacji integracji z systemem 
ISOK  i czy podniesie to atrakcyjność proponowanej koncepcji realizacji?  
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ODPOWIEDŹ 

W „Koncepcji założeń metodycznych opracowania aPZRP” należy opisać sposób zasilenia 
systemu ISOK wynikami Projektu aPZRP. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozszerzenia 
funkcjonalności systemu ISOK. 

PYTANIE 42 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
w związku z rozpoczęciem przez Zamawiającego procedury przetargowej w ramach 
przedmiotowego postępowania, z uwagi na: 

• dużą złożoność przedmiotu zamówienia, a w szczególności konieczność 
dysponowania zespołem przewidzianym do realizacji zamówienia, liczącym co 
najmniej 129 osób, który to zespół Wykonawca jest zobowiązany powołać przed 
terminem składania ofert, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  
w postępowaniu oraz przygotowanie odpowiedniej wyceny niniejszego zamówienia, 

• konieczność przedstawienia Zamawiającemu wraz z ofertą „Koncepcji założeń 
metodycznych opracowania aPZRP” oraz „Opisu sposobu realizacji zamówienia”, co 
wymaga zaangażowania przed terminem składania ofert wielobranżowego zespołu 
ekspertów specjalizujących się w problematyce ochrony przeciwpowodziowej, 

zwracamy się do Państwa z wnioskiem o przedłużenie wyznaczonego terminu składania 
ofert o czas niezbędny na szczegółową analizę zadania, przygotowanie założeń 
metodycznych i proponowanych rozwiązań, powołanie wymaganego zespołu oraz 
przygotowanie i złożenie Zamawiającemu kompletnej i konkurencyjnej oferty tj. do dnia 
31.01.2020 r. 

Zwracamy uwagę, że w okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dostępność wielu 
ekspertów będzie bardzo ograniczona (w szczególności w okresie pomiędzy 23 grudnia  
a 7 stycznia, w którym większość pracodawców prowadzi ograniczoną działalność), dlatego 
też wnioskujemy o przeniesienie terminu składania ofert na początek roku 2020, zgodnie  
z powyższym wnioskiem. 

Liczymy na wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy j.n. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany 
treści SIWZ w poniższym zakresie: 

We wszystkich miejscach SIWZ, w których występuje, zmienia termin składania oraz termin 
otwarcia ofert z dnia 12 grudnia 2019 r. na dzień 20 grudnia 2019 r. Godzina oraz miejsce 
składania ofert, a także godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. 

 

Zatwierdził 

Dyrektor Departamentu 
Zamówień Publicznych 

dr Michał Wieloński 

 


