
 

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego   

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 KZGW/DPiZW-ops/7/2017 

 

1 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE 1 

„PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA 

MAP ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAP RYZYKA POWODZIOWEGO” 

 

[Fragmenty dotyczące zakresu zadań 1.3.8 – 1.3.13] 
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ZADANIE 1.3.8. OPRACOWANIE BAZY DANYCH PRZESTRZENNYCH MZP I MRP  

Zakres zadania: 

Bazę danych MZP i MRP należy wykonać zgodnie z metodyką opracowania MZP i MRP w II cyklu 

planistycznym, sporządzoną w ramach zadania 1.3.1.  

Baza danych zostanie przygotowana i przekazana w strukturze katalogowej, zgodnej z metodyką 

opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym.  

Baza danych powinna obejmować wszystkie MZP i MRP, opracowane w I i II cyklu planistycznym 

(łącznie). Elementem bazy danych będzie również skorowidz (w postaci warstwy przestrzennej) 

odcinków rzek, dla których MZP i MRP z I cyklu pozostały bez zmian, a gdzie nastąpiły zmiany lub 

zostały opracowane nowe mapy.  

W ramach zadania należy przygotować również metadane zgodnie z metodyką opracowania MZP i 

MRP w II cyklu planistycznym, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w zadaniu 1.3.1. 

Wyniki zadania będą uwzględniać:  

1) wyniki zadań 1.3.5 - 1.3.7; 

2) bazy danych map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przekazanych przez 

dyrektorów Urzędów Morskich w terminie do 22 czerwca 2019 r. (zgodnie z ustawą Prawo 

wodne – mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, 

w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny element map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego); 

3) bazy danych z zadania 2: Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi (innych niż 

rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), przekazanych przez 

Wykonawcę zadania 2 w terminie do dnia 31 października 2019 r. (jeśli zostaną opracowane).   

Po zakończeniu prac i wewnętrznej kontroli jakości odpowiednio udokumentowanej, Wykonawca 

przekaże wyniki prac do kontroli i odbioru produktów Zamawiającemu (w tym właściwym RZGW oraz 

Wykonawcy zewnętrznemu, wyłonionemu w ramach zadania 3: Usługi wsparcia merytorycznego przy 

realizacji projektu). 

Produktami zadania 1.3.8 będą: 

1) baza danych MZP i MRP w postaci warstw przestrzennych w formacie shapefile;  

2) biblioteki stylów i symboli wraz z plikami (lyr) określającymi symbolikę poszczególnych 

warstw;  

3) metadane. 

Wszystkie powyższe produkty powinny zostać przekazane:  

̶ Zamawiającemu - 4 komplety danych, na oddzielnych nośnikach danych; 

̶ właściwym RZGW - po 1 komplecie danych na nośnikach danych dla każdego RZGW.   

 



 

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego   

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 KZGW/DPiZW-ops/7/2017 

 

3 

ZADANIE 1.3.9. OPRACOWANIE WERSJI KARTOGRAFICZNYCH MZP I MRP 

Zakres zadania: 

1) Przygotowanie wersji kartograficznych w strukturze katalogowej, zgodnej z metodyką 

opracowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym. 

2) Wzorcowe wydruki map dla każdego scenariusza (po 4 arkusze – do ustalenia z 

Zamawiającym – każdego rodzaju map w każdym scenariuszu). Wydruki o wymiarach, 

wskazanych w rozporządzeniu; z zachowaniem prawidłowej kolorystyki map; na papierze o 

gramaturze 170 g/m2; foliowane.  

3) Wykonanie narzędzia (rozwiązania technicznego) służącego wsadowemu generowaniu wersji 

kartograficznych MZP i MRP opracowanych w ramach zadań: 1.3.6.3, 1.3.7.2. Narzędzie musi 

spełniać poniższe warunki i wymagania: 

a) Narzędzie ma umożliwiać wygenerowanie na podstawie bazy danych MZP i MRP 

wersji kartograficznej MZP i MRP zgodnej z metodyką opracowania MZP i MRP w II 

cyklu planistycznym; 

b) W przypadku konieczności zastosowania do generowania wersji kartograficznych 

danych dodatkowych lub danych o zmodyfikowanej formie w stosunku do bazy 

danych MZP i MRP musi to zostać uzgodnione z Zamawiającym; zmodyfikowane oraz 

dodatkowe dane służące generowaniu wersji kartograficznej map muszą zostać 

dostarczone Zamawiającemu wraz z narzędziem; 

c) Wygenerowana za pomocą narzędzia wersja kartograficzna MZP i MRP danego 

arkusza w danym scenariuszu powodziowym musi odpowiadać wersji kartograficznej 

tego samego arkusza i scenariusza powodziowego MZP i MRP wykonanego w wyniku 

prac realizowanych w zadaniu: 1.3.6.4 lub 1.3.7.2; również w zakresie podkładu 

topograficznego, siatek kartograficznych, ramek i elementów pozaramkowych, itp.; 

d) Narzędzie powinno umożliwiać Zamawiającemu: 

̶ odtworzenie wersji kartograficznych poszczególnych MZP i MRP wykonanych w 

wyniku prac realizowanych w jednym z zadań: 1.3.6.4, 1.3.7.2, 

̶ generowanie zaktualizowanych obrazów kartograficznych w oparciu o 

zmodyfikowaną bazę danych MZP i MRP. 

Wersje kartograficzne powinny obejmować wszystkie MZP i MRP, opracowane w I i II cyklu 

planistycznym (łącznie). Należy sporządzić skorowidz (w postaci warstwy przestrzennej) arkuszy map, 

dla których MZP i MRP z I cyklu pozostały bez zmian, a gdzie nastąpiły zmiany lub zostały opracowane 

nowe mapy.  

Wyniki zadania będą uwzględniać:  

1) wyniki zadań 1.3.5 - 1.3.7; 

2) wersje kartograficzne map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, 

przekazanych przez dyrektorów Urzędów Morskich w terminie do 22 czerwca 2019 r. 

(zgodnie z ustawą Prawo wodne – mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka 
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powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny 

element map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego); 

3) wersje kartograficzne map z zadania 2: Opracowanie MZP i MRP dla innych typów powodzi 

(innych niż rzeczne i od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), przekazane przez 

Wykonawcę zadania 2 do 31 października 2019 r. (jeśli zostaną opracowane).   

Produktami zadania 1.3.9 będą: 

1) wersje kartograficzne MZP i MRP wszystkich rodzajów map dla wszystkich typów powodzi w 

uporządkowanej strukturze – na nośnikach danych (4 dla Zamawiającego i po 1 dla 

właściwego RZGW); wzorcowe wydruki map dla każdego rodzaju map, scenariusza i typu 

powodzi (po 4 arkusze każdego rodzaju map w każdym scenariuszu) – w 5 egzemplarzach 

każdy arkusz; 

2) narzędzie (rozwiązanie techniczne) służące wsadowemu generowaniu wersji kartograficznych 

MZP i MRP opracowanych w ramach zadań: 1.3.6.4, 1.3.7.2 wraz z niezbędnymi danymi 

wejściowymi – na nośniku danych (1 dla Zamawiającego).  

 

ZADANIE 1.3.10. RAPORT Z WYKONANIA PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP I MRP  

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego będzie uwzględniał wszystkie typy powodzi, dla których zostaną opracowane MZP i 

MRP w Polsce.  

W przypadku map od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, uwzględnienie to polegać 

będzie na zawarciu podsumowania raportów sporządzonych przez dyrektorów urzędów morskich, a 

same raporty będą stanowić załącznik do raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP. W 

przypadku innych typów powodzi, o ile zostaną wyznaczone, ich uwzględnienie będzie analogiczne 

jak w przypadku map od strony morza. Przekazanie raportów przez dyrektorów Urzędów Morskich 

nastąpi w terminie do 22 czerwca 2019 r., natomiast w przypadku innych typów powodzi Wykonawca 

zadania 2 będzie zobowiązany przekazać raporty do dnia 31 października 2019 r.  

Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP będzie obejmował w szczególności elementy 

takie jak: 

1) podstawy prawne przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; 

2) podsumowanie metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; 

3) dane wykorzystane do MZP i MRP; 

4) zakres aktualizacji MZP i MRP wraz z uzasadnieniem i wykazem zmian;  

5) zakres MZP i MRP, które nie wymagały aktualizacji; 

6) zakres opracowania nowych MZP i MRP; 

7) zawartość MZP i MRP, w tym: opis scenariuszy powodziowych, znaczące typy powodzi; 

8) forma opracowania MZP i MRP; 



 

Projekt: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego   

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
 KZGW/DPiZW-ops/7/2017 

 

5 

9) opis nietechniczny sposobu czytania, zakresu i zawartości map; 

10) sposób zapewnienia koordynacji z dyrektywą 2000/60/WE (w związku z art. 9 pkt 1. 

Dyrektywy Powodziowej i art. 119a ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne); 

11) zakres i sposób prowadzenia działań mających na celu wymianę informacji z krajami 

sąsiadującymi (UE i poza UE) w zakresie przygotowania MZP i MRP. 

Ponadto w raporcie zostaną zawarte zagadnienia, podsumowania i odpowiedzi na pytania zawarte w 

ocenie KE z wykonania MZP i MRP oraz w formularzach i schematach raportowych w odniesieniu do 

poszczególnych obszarów dorzeczy oraz typów powodzi. 

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie 

realizacji prac. 

Produktem zadania 1.3.10 będą: 

1) raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP: 

̶ w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) 

– na nośnikach danych (10 sztuk), 

̶ w postaci wydruku – 4 egzemplarze; 

2) raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP – przetłumaczony na język angielski: 

̶ w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) 

(3 sztuk)  

̶ w postaci wydruku – 1 egzemplarz.    

 

Zadanie 1.3.10.1. Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego  

Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego zostanie przeprowadzona poprzez porównanie MZP 

i MRP z poniższych okresów: 

I) 15 kwietnia 2015 r., wraz z dodatkową analizą zmian wprowadzonych w wariancie zero w 

PZRP, 

II) 22 grudnia 2019 r. 

Wykonawca przeanalizuje i oceni wpływ zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego biorąc pod uwagę 

wpływ zmian metodycznych na wyniki analiz. 

Analizy zostaną przeprowadzone w oparciu o bazy danych przestrzennych. Wyniki analiz zostaną 

również przedstawione w postaci warstw przestrzennych w plikach shp. 

Wyniki i podsumowania analiz zostaną opisane w raporcie, zawierającym w szczególności: 

1) opis metodyki prowadzenia analiz zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego; 

2) podsumowanie i wnioski z analizy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego z II cyklu planistycznego – MZP i MRP stan na 22 grudnia 2019 r. (w podziale 

na obszary, dla których mapy były opracowane w I cyklu oraz obszary dla których powstały 
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nowe mapy w II cyklu), obejmujące co najmniej wyznaczenie i opis następujących 

wskaźników: 

a) powierzchnia obszarów zagrożenia powodziowego, 

b) liczba mieszkańców na obszarach zagrożenia powodziowego, 

c) liczba obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym, 

d) liczba obiektów i obszarów chronionych (w podziale na rodzaje obiektów: ujęcia 

wody, kąpieliska, Natura 2000: SOOS, OSOP), 

e) liczba obiektów zagrażających środowisku w przypadku wystąpienia powodzi, w tym 

również mogących wpływać negatywnie na zdrowie ludzi (w podziale na rodzaje 

obiektów), 

f) liczba obiektów i obszarów dziedzictwa kulturowego, 

g) powierzchnia obszarów w poszczególnych klasach użytkowania terenu, 

h) wartości potencjalnych strat powodziowych w poszczególnych klasach użytkowania 

terenu; 

Analizy należy prowadzić w odniesieniu do poszczególnych scenariuszy powodziowych i 

typów powodzi oraz w podziale na poszczególne obszary narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi (ONNP), regiony wodne i obszary dorzeczy.  

3) podsumowanie i wnioski z analizy map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego z I cyklu planistycznego – MZP i MRP stan na 15 kwietnia 2015 r., w zakresie 

analogicznym jak w pkt 2); 

4) porównanie / analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego (dla obszarów obejmujących 

MZP i MRP w I cyklu planistycznym), w tym w szczególności:  

a) miejsca występowania zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego wraz ze wskazaniem 

przyczyn zmian, 

b) zmiany w poszczególnych wskaźnikach, o których mowa w pkt 2). 

W raporcie Wykonawca oprócz opisu zobrazuje wyniki analiz i podsumowań w postaci tabel, map 

poglądowych i wykresów. Opisy powinny zawierać podsumowania zestawień i wyników analiz, jak 

również wyczerpujące wnioski wynikające z tych analiz z określeniem trendów dla poszczególnych 

regionów wodnych.  

Zakres raportu zostanie ostatecznie doprecyzowany, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na etapie 

realizacji prac. W analizach i podsumowaniach Wykonawca uwzględni wymagania KE co do 

szczegółowości i zakresu danych, o których mowa w ocenie KE z wykonania MZP i MRP oraz w 

formularzach i schematach raportowych. 
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Produktami zadania 1.3.10.1 będą:  

1) raport z wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP cz. II – analizy zagrożenia i ryzyka 

powodziowego: 

̶ w formie elektronicznej – w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) 

– na nośnikach danych (10 sztuk), 

̶ w postaci wydruku – 1 egzemplarz; 

2) warstwy przestrzenne z wynikami analiz – pliki shp – na nośnikach danych (10 sztuk). 

 

ZADANIE 1.3.11. PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI MZP I MRP ORAZ USŁUG 

Zgodnie z art. 88f ust. 3a ustawy – Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

podaje do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 

przez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Zakres prac: 

1) Wykonawca wykona analizę funkcjonujących w KZGW i ISOK – w terminie publikacji MZP i 

MRP – rozwiązań służących publikacji i udostępnianiu danych oraz metadanych, a następnie 

zaproponuje konieczne modyfikacje wynikające z: 

a) specyfikacji wykonanych MZP i MRP, m.in.: zmiany struktury baz danych, opracowania 

map dla nowych scenariuszy powodziowych, opracowania map dla nowych typów 

powodzi, zmiany formatu wersji kartograficznej map; 

b) aktualnych wymagań wynikających aktów prawnych,  

c) wytycznych KE w zakresie raportowania MZP i MRP,  

d) wytycznych INSPIRE, 

e) innych uwarunkowań.  

2) Wykonawca określi zakres prac koniecznych do wykonania w celu zapewnienia publikacji i 

udostępniania MZP i MRP zgodnej z zakresem wymienionym w punkcie 3). Opis prac wraz z 

harmonogramem realizacji zostanie przekazany jako produkt zadania. 

3) W ramach zadania Wykonawca zrealizuje następujący zakres prac: 

a) aktualizacja zawartości Hydroportalu publikującego MZP i MRP w formacie pdf 

dostępnego pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl (z uwzględnieniem wersjonowania 

map); 

b) publikacja MZP i MRP na portalach mapowych funkcjonujących w ramach KZGW lub 

ISOK w terminie publikacji map; 

c) wytworzenie usług sieciowych przeglądania (WMS/WMTS) i pobierania (WFS) MZP i 

MRP; 

http://mapy.isok.gov.pl/
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d) wytworzenie usług sieciowych przeglądania (WMS/WMTS) wyników modelowania 

hydraulicznego: rastrów NMPW i głębokości; 

e) wytworzenie usług sieciowych wyszukiwania, przeglądania, pobierania i 

przekształcania zbiorów danych INSPIRE wytworzonych na podstawie MZP i MRP; 

f) publikacja metadanych MZP i MRP. 

Zadanie dotyczy wszystkich MZP i MRP opracowanych w I i II cyklu planistycznym, dla wszystkich 

typów powodzi.  

Produktami zadania 1.3.11 będą:  

1) raport z analizy funkcjonujących w KZGW i ISOK rozwiązań służących publikacji i 

udostępnianiu danych oraz metadanych wraz ze wskazaniem zakresu prac koniecznych do 

wykonania w celu zapewnienia prawidłowej publikacji i udostępniania MZP i MRP – w wersji 

edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu (pliki pdf) – na nośniku danych; 

2) zestawy danych publikacyjnych oraz plików konfiguracyjnych stanowiących podstawę 

publikacji na portalach mapowych oraz za pomocą usług sieciowych: MZP i MRP, zbiorów 

danych INSPIRE, metadanych, wyników modelowania hydraulicznego – na nośnikach danych; 

3) raport z wykonania publikacji MZP i MRP (w wersji edytowalnej (pliki docx) oraz do odczytu 

(pliki pdf) – na nośniku danych) obejmujący w szczególności: 

a) opis wykonanych prac, w tym opis wyników prac, 

b) raporty z testów potwierdzających poprawność wykonanej publikacji MZP i MRP oraz 

wytworzonych usług sieciowych. 

 

ZADANIE 1.3.12. PRZYGOTOWANIE ZESTAWÓW DANYCH MZP I MRP DLA ORGANÓW 

ADMINISTRACJI WSKAZANYCH W USTAWIE PRAWO WODNE 

Zgodnie z art. 88f ust. 3 ustawy - Prawo wodne Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

przekazuje MZP i MRP:  

1) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej, 

2) Głównemu Geodecie Kraju, 

3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, 

4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. 

Zgodnie z art. 88f ust. 4 dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej przekazuje MZP i MRP: 

1) właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej, 

2) właściwym wojewodom, 

3) właściwym marszałkom województw, 

4) właściwym starostom, 
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5) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), 

6) właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży 

Pożarnej. 

Niezależnie od ww. przepisów MZP i MRP będą przekazywane również ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki morskiej oraz dyrektorom urzędów morskich. 

W ramach zadania Wykonawca przygotuje zestawy danych MZP i MRP na nośnikach.  

Wykonawca zapewni nośniki odpowiednio dobrane w zależności od wolumenu przekazywanych 

danych.  

Zestawy danych MZP i MRP różnią się zawartością (produktami) i zasięgiem przestrzennym w 

zależności od właściwości organu administracji.  

Pliki zapisane na nośnikach nie mogą być poddawane kompresji. 

Wykonawca przygotuje zaadresowane koperty/paczki gotowe do wysyłki (zaadresowane), za 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz przygotuje rozdzielniki zawierające wszystkie organy 

administracji, które otrzymają mapy, w podziale ze względu na organ przekazujący dane (Prezes 

KZGW, dyrektorzy RZGW). 

Zakres danych zapisanych na nośnikach przekazywanych dyrektorom regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej i dyrektorom urzędów morskich będzie obejmował co najmniej: 

1) bazy danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla 

wszystkich typów powodzi; 

2) wersje kartograficzne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; 

3) modele wykonane na potrzeby wyznaczenia obszarów zagrożenia powodziowego; 

4) przekroje korytowe oraz parametry obiektów mostowych i hydrotechnicznych, wałów 

przeciwpowodziowych będące produktem zadania 1.3.2.3; 

5) przekroje dolinowe wykorzystane w modelach hydraulicznych wygenerowane na podstawie 

numerycznego modelu terenu wraz z informacją o pokryciu terenu i przyjętych 

współczynnikach szorstkości; 

6) metadane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla wszystkich typów 

powodzi; 

7) biblioteki stylów i znaków umownych wraz z plikami (lyr) określającymi symbolikę 

poszczególnych warstw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; 

8) raporty i dokumenty opisowe, ustalone z Zamawiającym. 

Zakres danych zapisanych na nośnikach przekazywanych pozostałym organom wskazanym w ustawie 

– Prawo wodne będzie obejmował co najmniej: 

1) bazy danych przestrzennych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla 

wszystkich typów powodzi ograniczone przestrzennie do obszaru administrowania 

poszczególnych organów; 
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2) wersje kartograficzne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

obejmujące ramki arkuszy obejmujące obszar administrowania poszczególnych organów; 

3) metadane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego  

4) biblioteki stylów i znaków umownych wraz z plikami (*.lyr) określającymi symbolikę 

poszczególnych warstw map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; 

5) raporty i dokumenty opisowe, ustalone z Zamawiającym. 

Zakres produktów MZP i MRP przekazywanych do poszczególnych organów oraz lista organów może 

ulec zmianie w przypadku zmian w specyfikacji map wynikających z aktualizacji metodyki 

opracowania MZP i MRP w ramach zadania 1.3.1 oraz zmian ustawy – Prawo wodne. 

Wykonawca przygotuje wykaz organów, do których będą przekazywane MZP i MRP. Wykaz powinien 

zawierać nazwę instytucji, imię, nazwisko i stanowisko osób reprezentujących organy wraz z 

aktualnymi danymi adresowymi.  

Zadanie dotyczy wszystkich MZP i MRP, opracowanych w I i II cyklu planistycznym, dla wszystkich 

typów powodzi.  

Produktami zadania 1.3.12 będą:  

1) zestawy danych dla organów administracji – na nośnikach danych; 

2) wykaz organów administracji – w formie elektronicznej, w wersji edytowalnej.    

 

ZADANIE 1.3.13. PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ Z WYKONANIA 

PRZEGLĄDU I AKTUALIZACJI MZP I MRP  

Zgodnie z art. 15 Dyrektywy Powodziowej państwa członkowskie udostępniają Komisji Europejskiej 

przegląd i aktualizację map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w terminie 3 

miesięcy od terminu wskazanego w art. 14 Dyrektywy, tj. 22 grudnia 2019 r. 

W ramach zadania Wykonawca sporządzi raporty z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego dla Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi w 

zakresie raportowania MZP i MRP w II cyklu planistycznym.  

Obecnie obowiązujące formularze i schematy raportowe dostępne są na stronie: 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016. Główne wytyczne znajdują się w 

dokumentach:  

Document No.0: Guidance for Reporting under the Floods Directive, 

Document No.1: Floods Directive reporting: User manual v6.0, 

Document No.2: Floods Directive reporting: User Guide to the reporting schema v6.0. 

Powyższe dokumenty będą aktualizowane przez KE. Wykonawca będzie zobowiązany do 

uwzględnienia wszelkich zmian wprowadzonych w formularzach, schematach raportowych i innych 

dokumentach dotyczących raportowania. Większość zmian powinna nastąpić do końca 2017 r., 

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_603_2016
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jednakże w przypadku wprowadzenia jeszcze korekt w terminach późniejszych Wykonawca będzie 

zobowiązany je uwzględnić. 

Opis danych wchodzących w skład raportu dla KE z wykonania MZP i MRP z I cyklu planistycznego 

zawiera załącznik nr 11 do SOPZ. 

Zakres prac: 

1) Opis danych wchodzących w skład raportu dla KE z wykonania MZP i MRP z I cyklu 

planistycznego (załącznik nr 11 do SOPZ) zostanie zaktualizowany i dostosowany przez 

Wykonawcę do wymagań raportowych II cyklu planistycznego. 

2) Raporty dla KE należy przygotować oddzielnie dla każdego obszaru dorzecza, dla którego 

zostaną sporządzone MZP i MRP.  

3) Raporty będą obejmować zakres map dla wszystkich typów powodzi opracowanych w Polsce, 

w tym również mapy od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, oraz innych 

(wykonanych w ramach zadania 2 w projekcie). Wykonawca przygotuje raporty na podstawie 

danych zawartych w bazach danych opracowanych w ramach projektu oraz przekazanych 

przez dyrektorów Urzędów Morskich, jak również analizach przestrzennych prowadzonych na 

powyższych bazach. 

4) Raporty będą obejmować w szczególności: 

a) bazy danych w formacie mdb (Microsoft Access); 

b) pliki xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb, z 

wykorzystaniem narzędzi udostępnionych przez KE; 

c) pliki shp z zasięgami obszarów zagrożenia powodziowego dla raportowanych 

scenariuszy powodziowych, o strukturze wymaganej przez KE; 

d) metadane w formacie xml dla każdego z raportowanych plików danych 

przestrzennych. 

e) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl 

planistyczny. 

Powyższy zakres może ulec zmianom w przypadku zmian w formularzach, schematach i 

przewodnikach raportowych. 

Nazwy przekazywanych plików powinny być zgodne z wytycznymi KE. Bazy danych zostaną 

przekonwertowane do docelowych schematów raportowania w formacie xml oraz poddane 

walidacji z wykorzystaniem narzędzia udostępnionego przez Komisję Europejską. Niezbędne 

dane z I cyklu planistycznego zostaną zaimportowane do baz danych.  

5) Opracowanie streszczeń metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz 

opracowania nowych MZP i MRP w wersji polskiej i angielskiej. Zakres streszczeń będzie 

obejmował co najmniej: 

a) pola opisowe zawarte w bazie danych mdb; 
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b) opis zagadnień podnoszonych przez KE w ocenie z wykonania MZP i MRP (do 

uszczegółowienia na etapie wykonywania prac) – raporty z oceny KE dostępne na 

stronie: http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm.  

Produktami zadania 1.3.13 będą: 

1) bazy danych w formacie mdb; 

2) pliki xml, wygenerowane na podstawie baz danych w formacie mdb; 

3) pliki shp z zasięgami obszarów zagrożenia powodziowego dla raportowanych scenariuszy 

powodziowych; 

4) metadane w formacie xml; 

5) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz opracowania 

nowych MZP i MRP w wersji polskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach docx; 

6) streszczenia metodyki wykonania przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz opracowania 

nowych MZP i MRP w wersji angielskiej – w formie elektronicznej, edytowalnej w plikach 

docx; 

7) inne produkty wynikające z wytycznych w zakresie raportowania na II cykl planistyczny. 

Wszystkie powyższe produkty zostaną przekazane na nośniku danych w 3 egzemplarzach. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm

