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1. WYKAZ STOSOWANYCH SKROTOW | DEFINICJI

Tabela 1 Wykaz skrotow i definicji

Powodziowa

Skrot Rozwiniecie

aMZPiMRP Projekt pn. Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
BP Biblioteka Projektu

BWP Biuro Wsparcia Projektu

Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/60/WE z dnia 23 pazdziernika 2007 r.

w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim, opubl. w Dz.U.UE L 288/27

GDOS

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

GIOS

Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Grupa robocza

Grupa robocza ds. przegladu i aktualizacji MZP i MRP

Y Instytucja Wdrazajaca; Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
Komitet Komitet Techniczny ds. planowania w gospodarowaniu wodami

Techniczny

KP Kierownik Projektu

KS Komitet Sterujgcy

Kz Kierownik Zadania (Kierownik Projektu po stronie Wykonawcy)

KZGW Krajowy Zarzagd Gospodarki Wodnej

Metodyka Metodyka opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym (WBS: 3.1.14.2)
MGMiZS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j

MR Ministerstwo Rozwoju

MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MRP Mapy ryzyka powodziowego

MS Ministerstwo Srodowiska

MZP Mapy zagrozenia powodziowego

NFOSiGW Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NID Narodowy Instytut Dziedzictwa
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Skrot Rozwiniecie

PIG Panstwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy

POIS Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Projekt Projekt: Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0013/16

RZGW Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej / Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej

um Urzad Morski / Urzedy Morskie

UoD Umowa o dofinansowanie Projektu

ustawa Prawo

Ustawa Prawo wodne w wersji wskazanej w tresci:

wodne - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121;
lub
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566.
Wody Polskie, | Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
PGW WP
WORP Wstepna ocena ryzyka powodziowego
Wykonawca Wykonawca wybrany do realizacji zadan objetych zakresem Projektu:

-Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

- Zadanie 2 - Opracowanie MZP i MRP dla innych typéw powodzi (innych niz rzeczne i od strony
morza, w tym morskich wéd wewnetrznych);

- Zadanie 3 - Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu;
- Zadanie 4 - Zarzgdzanie Projektem;

- Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji.

Zamawiajacy

Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

aMZPiMRP 3.3.7.3 Procedura odbiorowa 20190617 v3.00
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2. CELi ZAKRES PROCEDURY

2.1. CEL
Niniejszy dokument opisuje procedury odbioru prac w nastepujacych zadaniach gtéwnych Projektu:
— Zadanie 1 - Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

— Zadanie 3 - Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przeglad i aktualizacja
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,

— Zadanie 5 - Zapewnienie promocji i informacji: Przeglad i aktualizacja map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Celem procedury odbiorowej jest okreslenie szczegétowych wymagan na etapie odbioru produktéw
i wynikéw prac, zarédwno pod wzgledem formalnym, proceduralnym, jak réwniez technicznym
i jakosciowym.

2.2. ZAKRES
Procedura odbiorowa okresla nastepujgce elementy:
1) wykaz wszystkich opracowywanych produktéw;

2) forme produktéw przekazywanych do odbioru, w tym nomenklature plikéw i katalogéw oraz
ich strukture;

3) procedury przekazywania do odbioru poszczegélnych produktéw;

4) harmonogram czynnosci kontrolnych w odniesieniu do poszczegdlnych produktow
przekazywanych do odbioru (w tym terminy dla Wykonawcy zadania 3 i dla Zamawiajgcego);

5) terminy opracowania szczegétowych procedur i kryteriéw kontroli jakosci poszczegdlnych
produktow;

6) termin wykonania narzedzi stuzgcych kontroli jakosci warstw przestrzennych oraz bazy danych
przestrzennych MZP i MRP;

7) terminy kontroli jakosci produktéw opracowanych w zadaniach 1i 5;

8) wzory protokotéw odbioru zadan, ich etapdw, produktéw oraz akceptacji produktow
posrednich w projekcie.

Przedmiotem odbioru bedg produkty (posrednie i koricowe) oraz wyniki prac w ramach poszczegdlnych
zadan w projekcie.

Nalezy w tym miejscu zdefiniowaé powstajgce w ramach zadan produkty:
—  produkty konicowe — produkty, podlegajace procedurze odbiorowej, zgodnie z umowg;

—  produkty posrednie — elementy produktéw koricowych, podlegajace zgodnie z umowg
kontroli i akceptacji; ich akceptacja warunkuje przygotowanie produktéw koncowych;
produkty posrednie wystepujg w ramach zadania 1;

aMZPiMRP 3.3.7.3 Procedura odbiorowa 20190617 v3.00
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— wyniki prac — inne produkty, niewymienione w SIWZ, ale bedgce wynikiem prac Wykonawcy,
w celu realizacji umowy.

Dokumentami komplementarnymi do procedury odbiorowej bedg szczegétowe procedury i kryteria
kontroli jakosci produktéw, jak rdwniez plan zarzadzania jakoscig oraz procedura zarzadzania jakoscia,
odnoszace sie bezposrednio do opracowanych produktéow. Zawarte w nich kryteria jakosciowej
akceptacji okreslg szczegdétowe oczekiwania jako$ciowe dotyczgce produktéw, zaréwno jakosciowe
i ich zgodnos¢ z obowigzujacg Metodyka, ale takze rozwing inne aspekty (np. iloSciowe), ktére maja
wptyw na akceptacje produktéw wytworzonych w ramach Projektu.
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3. ZESTAWIENIE PRODUKTOW

Integralng czescig procedur odbioru jest zestawienie produktdw stanowigce zatgcznik nr 1 do
niniejszego dokumentu, ktére zawiera w szczegdlnosci:

— nazwe produktu,

—  skrécong nazwe produktu, na potrzeby nazewnictwa plikow,
— indywidualny numer WBS,

—  termin dostarczenia produktu, wynikajgcy z SIWZ,

— terminy (wyrazone w dniach roboczych) przewidziane na ztozenie produktu do odbioru,
na zgloszenie uwag przez Zamawiajgcego, w tym kontrole jakosci po stronie Wykonawcy
zadania 3 oraz na skorygowanie produktu przez Wykonawce z uwzglednieniem 2 iteracji,

—  typ produktu,

— formaiilos¢ produktu,

— nazwy katalogdw,

—  rodzaj produktu (kluczowy),

— wymagane uzgodnienia zewnetrzne na etapie tworzenia produktu i potwierdzajaca je
dokumentacja.

Na potrzeby realizacji zadania 1 przygotowano dodatkowo zestawienie produktéw posrednich,
opracowywanych w ramach poszczegdlnych produktéw koncowych. Zestawienie produktéw
posrednich stanowi zatgcznik 2 do procedur.

W zestawieniu wskazane zostaty produkty kluczowe, dla ktérych nalezy przygotowac opisy produktow,
zgodnie z procedurg zarzadzania jakoscia.

Ponadto w zestawieniu produktéw zostaty zidentyfikowane grupy produktéw i wynikow prac
wymaganych do odbioru w poszczegélnych zadaniach i ich etapach, korficzacych sie ptatnoscia.

aMZPiMRP 3.3.7.3 Procedura odbiorowa 20190617 v3.00
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4. ODBIOR PRODUKTOW | WYNIKOW PRAC

Ponizszy rozdziat okresla, w jaki sposdb bedzie przebiegat odbiér poszczegdlnych produktéw w ramach
zadan i ich etapdéw dla zadan gtéwnych Projektu tj.:

— Zadanie 1 — Przeglad i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka
powodziowego;

—  Zadanie 3 — Ustugi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przeglad i aktualizacja
map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego;

— Zadanie 5 — Zapewnienie promocji i informacji dla Projektu: Przeglad i aktualizacja map
zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

W celu zapewnienia produktow o wysokiej jakosci, spetniajgcych oczekiwania Zamawiajgcego
i wymagania kontroli jakosci, nalezy stosowaé procedury uzgadniania zakresu produktéw
i podejmowania ustalen roboczych na wczesnym etapie realizacji prac. W zwigzku z powyzszym
po rozpoczeciu prac nad realizacjg danego produktu Wykonawca powinien:

— W czasie pierwszego miesigca (lub wczesniej, jesli harmonogram zadan tego wymaga) od
rozpoczecia prac nad realizacjg produktu przekaza¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym strukture
i zakres produktu (w przypadku dokumentdw, zestawien, warstw przestrzennych);

— w trakcie dalszej realizacji prac przekazywaé Zamawiajgcemu wersje robocze produktu
(np. w przypadku dokumentéw uzupetniany stopniowo trescig w ramach poszczegélnych
rozdziatow).

Wiasciwa procedura odbiorowa dotyczgca odbioru produktéw kornicowych:

1. Po zakonczeniu realizacji poszczegélnych produktéw w ramach kazdego zadania oraz po
przeprowadzeniu wewnetrznej kontroli jakosci, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
produkty i wyniki prac tylko w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej) wraz z podpisanym
przez Wykonawce protokotem odbioru.

— Wykonawca przekazuje drogg mailowg informacje o produktach na poziomie
krajowym na nastepujgce adresy mailowe Zamawiajgcego i Wykonawcy zadania 3:

mapy@wody.gov.pl;

mapyDHI@dhigroup.com;

— Wykonawca przekazuje drogg mailowg informacje o produktach na poziomie
regionalnym na nastepujace adresy mailowe Zamawiajgcego, witasciwego RZGW
i Wykonawcy zadania 3:

mapy@wody.gov.pl;

mapy.gdansk@wody.gov.pl;

mapy.gliwice@wody.gov.pl;
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mapy.krakow@wody.gov.pl;

mapy.poznan@wody.gov.pl;

mapy.szczecin@wody.gov.pl:

mapy.warszawa@wody.gov.pl;

mapy.wroclaw@wody.gov.pl;

mapy.rzeszow@wody.gov.pl;

mapy.lublin@wody.gov.pl;

mapy.bialystok@wody.gov.pl;

mapy.bydgoszcz@wody.gov.pl

mapyDHI@dhigroup.com;

— drogg mailowg Wykonawca przekazuje produkty o wielkosci do 10 MB;

— w przypadku produktéw przekraczajgcych wielkos¢ 10 MB, Wykonawca przekazuje
drogg mailowag informacje o udostepnieniu produktu repozytorium wraz ze
wskazaniem doktadnej lokalizacji produktu;

— w przypadku produktédw przekraczajacych wielkos¢ 300 MB i mozliwych opdznien
w trakcie pobierania produktow przez Zamawiajgcego na potrzeby procedury odbioru
i kontroli, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przekazania informacji droga
mailowg o pobraniu produktu i rozpoczeciu procedury z okreslong datg;

— podpisany przez Wykonawce protokédt odbioru moze byé przekazany mailowo
w formie skanu; Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie dostarczy¢ 2 egzemplarze
(oryginaty) protokotu do siedziby Zamawiajgcego;

— w przypadku braku przekazania protokotu odbioru, Zamawiajgcy nie przystapi
do procedury odbioru i kontroli produktow i wynikéw prac.

2. Kontrola produktow i wynikdw prac dokonywana jest przez Zamawiajgcego, przy udziale
RZGW i Wykonawcy zadania 3, w terminach wskazanych w zatgczniku nr 1.

3. W przypadku uwag do przekazanych produktdw Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy protokét
wraz z odrzuceniem produktu, uwagami i wskazanym terminem wprowadzenia poprawek.
Uwagi w formie pisemnej stanowig zatgcznik do protokotu z odrzuconym produktem. Uwagi
mogg zostac¢ przekazane w formie tabeli uwag lub w formie naniesionych bezposrednio
na dokumencie uwag, zmian i komentarzy.

4. W zatgczniku nr 1 okreslono szczegétowy harmonogram wraz ze wskazaniem liczby dni
roboczych na kontrole po stronie Zamawiajgcego oraz liczby dni roboczych na wprowadzenie
ewentualnych zmian i poprawek przez Wykonawce
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W zestawieniu produktdw przewidziane zostaty dwie iteracje przekazania i kontroli
produktéw. Przy kazdej iteracji Wykonawca dostarcza kolejng wersje produktu z nowym
podpisanym protokotem. W przypadku wiekszej ilosci iteracji Wykonawca musi uwzgledniac
termin dostarczenia danego produktu, zgodnie z SIWZ.

Wykonawca odnosi sie do uwag i przekazuje poprawiony produkt wraz z informacja o sposobie
rozpatrzenia uwag, w postaci tabeli lub w formie naniesionych bezposrednio na dokumencie
uwag, zmian i komentarzy, w terminach wskazanych w protokole.

Po uwzglednieniu przez Wykonawce uwag z kolejnych iteracji, Zamawiajacy przeprowadza
ponowng kontrole.

W przypadku produktéw, dla ktérych przewidziano kontrole i akceptacje posrednie
poszczegdlnych etapoéw prac (np. modele hydrauliczne), akceptacja poszczegdlnych
produktéw posrednich zostaje potwierdzona poprzez podpisanie przez Wykonawce Zad. 3
protokotu akceptacji produktu posredniego. Wzdr protokotu akceptacji stanowi zatgcznik nr 5.
Odbidr produktu koricowego nastgpi po dokonaniu akceptacji wszystkich elementow
czgstkowych (produktéw posrednich). Do protokotu odbioru produktu koricowego nalezy
dotgczy¢ komplet protokotéw akceptacii.

W przypadku braku uwag Zamawiajacy przystepuje do odbioru produktu, informujgc
Wykonawce o mozliwosci przekazania produktu w wersji drukowane;j (jesli wymagana) i/lub
w innej formie i w ilosSci, zgodnie zestawieniem produktow, stanowigcym zatgcznik nr 1.

W przypadku przekazania wszystkich produktéw we wtasciwej formie, ilosci i spetniajacych
wszystkie kryteria akceptacji, Zamawiajacy podpisuje protokét odbioru i produkt uznaje sie
za odebrany.

Warunkiem odbioru poszczegdlnych produktéw bedzie spetnienie wszystkich okreslonych
kryteriéw akceptacji.

Protokdt odbioru bedzie stanowit podstawe ptatnosci, o ile wszystkie produkty w nim
wskazane zostaty odebrane bez uwag.

Szablon protokotu odbioru produktéw i wynikéw prac poszczegdlnych zadan i ich etapow
stanowi zatacznik nr 3.

Szablon z zestawieniem wszystkich protokotéw w projekcie stanowi zatgcznik 6.

Produkty zatwierdzone i odebrane moga podlega¢ zmianie na dalszym etapie realizacji
Projektu, zgodnie z zapisami procedury zarzgdzania zmiang, o ile zapisy SIWZ na to pozwalaja.
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5. ODBIOR PRODUKTOW POSREDNICH

Poza kontrolg jakosci produktéw koricowych w terminach okreslonych w zestawieniu produktéw,
w ramach Projektu prowadzona bedzie biezgca kontrola jakosci, obejmujgca nastepujace produkty
posrednie:

— lokalizacja przekrojow poprzecznych do pomiaréw geodezyjnych,

— wyniki pomiarédw geodezyjnych przekrojéw poprzecznych, obiektéw mostowych
i hydrotechnicznych oraz watéw przeciwpowodziowych,

— elementy sktadowe modeli hydraulicznych,

— warstwy przestrzenne (pliki shp) z wyznaczonymi obszarami zagrozenia powodziowego dla
poszczegdlnych rzek, dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych oddzielnie - warstwy
gtebokosci wody, predkosci wody, kierunki przeptywu wody, maksymalne rzedne zwierciadta
wody,

— raporty z wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego dla poszczegélnych rzek wraz z zatgcznikami:

o zakres przestrzenny modeli objetych raportem, zobrazowany w postaci map
pogladowych/rysunkéw wraz z plikami shp,

e wykorzystane dane hydrologiczne wraz z opisem przeprowadzonych obliczen wielkosci
przeptywoéw o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia.

Szczegotowy wykaz produktdw posrednich znajduje sie w zatgczniku 2 do procedur.
Dla produktéw posrednich termin kontroli jakosci bedzie wynosit maksymalnie:
— 3dnirobocze w przypadku lokalizacji przekrojéw poprzecznych do pomiaréw geodezyjnych,

— 10 dni roboczych dla produktéw bedgcych wynikiem potgczonych etapéw 1, 2 i 3 budowy
modeli hydraulicznych (dotyczy zamdwienia gtéwnego; dla zad. 1 D.ll zawarto w zatgczniku 1),

— ilo$¢ dni roboczych dla kompletnego modelu hydraulicznego wraz warstwami przestrzennymi
i raportem z wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego (dla poszczegdlnych rzek) zostata okreslona w zakresie poszczegdlnych etapéw
i dostepna jest w zataczniku 1 Zestawienie produktéw,

— 8 dniroboczych (tacznie) w przypadku pomiaréw geodezyjnych.

Powyzsze terminy zaktadajg ciggtos¢ pracy po stronie zespotéw kontrolujgcych, co warunkowane jest
przekazywaniem danych do kontroli jakosci na biezgco, tuz po wytworzeniu produktu dla danej rzeki,
przez osoby odpowiedzialne za modelowanie hydrauliczne, wskazane w harmonogramie opracowania
MZP i MRP. Przy przekazywaniu danych wiekszymi pakietami, obejmujgcymi powyzej 500 km rzek,
termin kontroli moze ulec wydtuzeniu.
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Posrednie wersje produktéw powinny by¢ przekazywane Zamawiajgcemu, wiasciwym RZGW oraz
Wykonawcy zadania 3 poprzez repozytorium Wykonawcy zadania 1.

Po zamieszczeniu w repozytorium produktu posredniego do kontroli jakosci, osoba odpowiedzialna za
modelowanie hydrauliczne danej rzeki wysyta drogg mailowa zgtoszenie produktu do kontroli. Ze
wzgledu na bardzo duzg ilo$é produktéw posrednich, lista dystrybucyjna powinna byé S$cisle
zdefiniowana przez Wykonawce zadania 3, RZGW oraz Zamawiajcego, z uwzglednieniem podziatu na
regiony wodne. Korespondencja dotyczgca produktéw opracowywanych dla poszczegdlnych rzek w
regionach wodnych, powinna by¢ kazdorazowo wysytana do wiadomosci wtasciwego RZGW.

Po zgtoszeniu produktu do kontroli, zostanie on pobrany przez zespoty kontrolujgce i poddany ocenie.
Uwagi Wykonawcy zadania 3 zostang ujete w postaci tgcznego raportu z kontroli, a nastepnie przestane
drogg mailowg do osoby odpowiedzialnej za przygotowanie produktu posredniego. Uwagi moga zostac
takze przekazane przez wtasciwe RZGW lub Zamawiajgcego. Po uwzglednieniu uwag produkt zostanie
przekazany do ponownej kontroli zgodnie z opisang powyzej procedura.

Raporty z kontroli produktdw posrednich archiwizowane beda na portalu SharePoint. Struktura
katalogowa bedzie uwzgledniata podziat na regiony wodne, przy czym katalogi dla poszczegdlnych
ciekéw objetych modelowaniem bedg zawieraty w nazwie identyfikator hydrograficzny cieku i jego
nazwe zgodnie z Mapg Podziatu Hydrograficznego Polski MPHP10k.

Produkty posrednie beda akceptowane w imieniu Zamawiajacego przez Wykonawce Zadania 3, aby
mogty zosta¢ wykorzystane w opracowywaniu produktéw korncowych. Wykonawca przy przekazaniu
ostatecznie skorygowanej wskutek uwag wersji produktu posredniego, powinien ztozy¢é go wraz
z protokotem akceptacji produktéw posrednich, celem uzyskania akceptacji. Szablon protokotu
akceptacji produktdw posrednich stanowi zatgcznik nr 5. Raporty z kontroli stanowig potwierdzenie i
podstawe do wystawienia protokotu akceptacji.
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6. ODBIOR KONCOWY ZADAN PROJEKTU

Ponizszy rozdziat okresdla, w jaki sposdb bedzie przebiegat odbidr korcowy catosci prac w ramach
zadania 1, 3i 5 Projektu.

1.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zakoniczeniu realizacji
wszystkich prac w ramach danego zadania gtéwnego (1, 3 lub 5), przekazujgc w celu odbioru
zadania protokdét podpisany przez Wykonawce, podsumowujgcy wykonane wszystkie zadania,
uwzgledniajac odebrane produkty i wyniki prac.

Zakonczenie realizacji prac w ramach zadania gtdwnego wymaga wczes$niejszego przekazania
do odbioru przez Zamawiajgcego, wszystkich produktéw dla poszczegdinych zadan,
okreslonych w zestawieniu produktéw stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego dokumentu
oraz produktéw, ktére wymagaty zmiany zgodnie z uzgodnieniami pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajgcym podjetymi na zasadach okreslonych w procedurze zarzgdzania zmiana.

Protokdt odbioru jest podpisywany przez Zamawiajgcego nie pdzniej niz w terminie 10 dni
roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o zakonczeniu przez
Wykonawce catego zadania Projektu.

Na protokole wszystkie zadania, w tym produkty i wyniki prac, muszg by¢ wczes$niej odebrane
bez uwag — aby mogty stanowi¢ podstawe do koncowego odbioru.

Wz6r protokotu odbioru koricowego stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej procedury.
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7. KRYTERIA AKCEPTACJI PRODUKTOW

Warunkiem odbioru poszczegdlnych produktéw bedzie spetnienie wszystkich okreslonych kryteriéw
akceptacji, w tym pozytywnego przejscia kontroli jakosciowej. Kompletna lista kryteriow akceptacji
zawiera¢ bedzie wykaz wszystkich kryteridw, ktére musi spetni¢ produkt zanim zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Kryteria akceptacji s3 pojeciem szerszym od kryteriéw
jakosciowych, poniewaz okreslajg nie tylko oczekiwania jakosciowe dotyczace produktéw, ale takze
inne aspekty (np. ilosciowe, formalne), ktore majg finalnie wptyw na akceptacje produktéow
wytworzonych w ramach projektu.

Zataczone do niniejszego dokumentu Zestawienie Produktéw bedzie zawierato nastepujgce
informacje, co do m.in. formy i sposobu dostarczenia produktéw, ktére pozwolg przeprowadzié
wstepng weryfikacje w zakresie zgodnosci z SIWZ:

— termin dostarczenia produktu,

—  typ produktu,

—  forma produktu,

—  liczba produktéw, ktdra musi zostaé dostarczona,

— termin przewidziany na kontrole po stronie Zamawiajacego,
— ewentualne wymagane wczesniejsze uzgodnienia i ich forma.

Na podstawie tych wymagan przygotowano liste wstepnych kryteriow akceptacji produktu:

—  prawidtowy termin dostarczenia produktu zgodny z SIWZ,

— wymagana forma i liczba produktu,

— wymagane wytyczne Zamawiajgcego w zakresie dostarczanych produktow,

—  zachowanie terminéw przewidzianych na kontrole w ramach procedury odbioru,

—  przeprowadzenie wymaganych wczesniejszych uzgodnien i dostarczenie potwierdzenia.

Szczegdty oceny jakosciowej produktéw okreslone zostaty w ramach produktu ,Procedury i kryteria
kontroli jakosci produktéow”.

7.1.  WYTYCZNE SIWZ W ZAKRESIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW

Ponizej przedstawiono warunki realizacji zadan w Projekcie, wynikajgce z SIWZ na realizacje Zadania 1:

1) Podczas realizacji Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania przyjetych
w Projekcie procedur projektowych, opracowanych przez Wykonawce zadania 4: ,,Zarzadzanie
Projektem”, jak réwniez przez Wykonawce zadania 3: ,Ustugi wsparcia merytorycznego przy
realizacji projektu”, w tym procedury odbiorowe;j.

2) Procedura odbiorowa:
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a) Terminy realizacji zadan wskazanych w SIWZ sg terminami, w ktdrych powinno nastgpi¢
odebranie produktu; Wykonawca chcac dotrzymaé tych termindw jest zobowigzany
przekaza¢ produkty odpowiednio wczesniej, uwzgledniajac:

i. czas dlaZamawiajgcego na sprawdzenie produktéw, tj. co najmniej 10 — 20 dni roboczych
w zaleznosci od objetosci przekazywanych danych; w wyjgtkowych przypadkach termin
moze by¢ krétszy, po ustaleniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym; terminy te zostaty ustalone
w odniesieniu do poszczegdlnych produktéw w Zestawieniu Produktow,

ii. czas dla Wykonawcy na wprowadzenie ewentualnych poprawek wynikajgcych z uwag
Zamawiajgcego i ponowne przekazanie Zamawiajagcemu produktéw do kontroli,

iii. odbidr nastgpi po zatwierdzeniu produktéw przez Zamawiajgcego bez uwag;

b) Przekazywane produkty beda podlegaty sprawdzaniu przez pracownikéw Zamawiajacego,
wiasciwych RZGW oraz Wykonawce zadania 3: , Ustugi wsparcia merytorycznego przy
realizacji projektu”;

c¢) Wymienione produkty poszczegdlnych zadan przygotowywane w postaci warstw
przestrzennych powinny by¢ wykonane w formacie shapefile (shp), w uktadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-1992 (Panstwowym Uktadzie Wspodtrzednych
Geodezyjnych 1992);

d) Posrednie wersje produktéw zajmujgcych duze objetosci w wersji elektronicznej
na potrzeby kontroli poszczegdlnych zadan i etapéw prac bedsy przekazywane
Zamawiajgcemu, witasciwym RZGW oraz Wykonawcy zadania 3: Ustugi wsparcia
merytorycznego przy realizacji projektu, poprzez repozytorium, udostepnione przez
Wykonawce na cele i czas realizacji projektu. Posrednie wersje produktéw beda
przechowywane w repozytorium do czasu odbioru produktu przez Zamawiajgcego.
Szybkos¢ odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny byé dostosowane do
objetosci przekazywanych za jego pomoca danych. Dostep do repozytorium powinien by¢
zapewniony Zamawiajgcemu, 11 RZGW oraz Wykonawcy zadania 3: Ustugi wsparcia
merytorycznego przy realizacji projektu;

e) Zamawiajacy nie przewiduje przekazywania przez Wykonawce w ramach projektu
infrastruktury, urzadzen, sprzetu i oprogramowania;

f)  Nosniki danych stanowig integralng czes$¢ produktdw opracowanych w ramach projektu;

g) Wykonawca przekazujgc produkt do odbioru, w pierwszej kolejnosci przekaze jedynie
wersje elektroniczng. Wydruki (we wszystkich zadaniach, gdzie wymagane) bedg
przekazywane przez Wykonawce po akceptacji wersji elektronicznej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy wydruki po akceptacji wersji elektronicznej i przed
podpisaniem protokotu odbioru przez Zamawiajgcego. Do podpisania protokotu odbioru
musi zostaé przekazany komplet produktéw w liczbie i formie wymaganej przez SIWZ.
Uszczegdtowienia wymagan mogg nastgpi¢ na etapie procedury odbiorowej lub
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szczegdtowych kryteriow kontroli jakosci. Wzdor protokotu odbioru zostanie okreslony
w procedurze odbiorowej;

3) Produkty do odbioru:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

Wszystkie dokumenty w projekcie, stanowigce produkty projektu beda sporzadzane
w jezyku polskim, chyba ze wymagane jest sporzadzenie w dwdch wersjach jezykowych —
w jezyku polskim i angielskim;

Wszelkie dokumenty i nosniki danych w projekcie muszg by¢ oznaczone zgodnie
z wytycznymi w zakresie informacji i promocji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko; z nazwa projektu;

Produkty w formie elektronicznej powinny mie¢ nazwy plikow oraz strukture katalogowa
zgodne z procedurg zarzadzania dokumentacjg oraz Metodykg;

Kazdy dokument i nosnik danych bedzie oznaczony datg i numerem wersji, zgodnie
z procedurg zarzadzania dokumentacjg;

Produkty w formie elektronicznej powinny by¢ dostarczone wraz z opisem struktury
przekazywanych danych;

Kazdy nosnik danych bedzie oklejony naklejkami z opisem komputerowym wraz
z oznaczonym numerem zadania, nazwa produktu, numerem wers;ji i datg;

Pliki zapisane na nosnikach danych nie mogg by¢ poddawane kompresji;
Wszystkie dokumenty w formie wydruku (tam, gdzie wymagane):

oprawione/wykonczone w jednolity sposdb (we wszystkich zadaniach w projekcie) —
zbindowane lub segregatory jednego typu, w zaleznosci od rodzaju i objetosci dokumentu
— do uzgodnienia z Zamawiajacym; w jednym kolorze; grubos¢ dostosowana do objetosci
dokumentu; opisy segregatoréw komputerowe z oznaczeniami zgodnymi z wytycznymi
POIS, tytutem projektu, numerem zadania, nazwa produktu, numerem wersji i datg;
format dostosowany do wydrukéw A4; wydruki wieksze ztozone do formatu A4
(za wyjatkiem wzorcowych map — oddzielne wymagania); w razie potrzeby zawartos$¢
pooddzielana zaktadkami z opisem komputerowym; kazdy produkt przekazywany bedzie
w oddzielnym segregatorze/oddzielnie zbindowany;

wydruk kolorowy, gtéwnie dwustronny;

wielkos$¢ arkusza dostosowana do produktu, z zachowaniem wymagan w pkt. i.;

4) Jezeli produkty przekazane przez Wykonawce nie bedg zgodne z procedurg odbiorowg, w tym

w zakresie formy oraz odpowiedniego nazewnictwa plikdw i katalogéw, nie zostang przyjete

do obioru.

5) W przypadku produktdw (np. raporty, warstwy przestrzenne obrazujgce wyniki prac), ktérych

zakres i forma nie jest jednoznacznie okreslona w OPZ Wykonawca ma obowigzek uzgodnié je

z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do prac w ramach danego zadania.
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Czesc z powyzszych wymagan dotyczy takze Wykonawcy zadania 5 i Wykonawcy zadania 3, zgodnie
z realizowanym zakresem prac.
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7.2. SZCZEGOLOWE PROCEDURY | KRYTERIA KONTROLI JAKOSCI PRODUKTOW

Wykonaweca zadania 3 opracowat szczegétowe procedury i kryteriéw kontroli jakosci w odniesieniu
do poszczegdlnych produktéw posrednich i koicowych zadan 1 5.

W kontekscie realizowanego Projektu kontrola jakosci ma znaczenie dwojakie. Po pierwsze stuzy
zapewnieniu uzyskania produktéw na oczekiwanym metodycznie i merytorycznie poziomie,
zadowalajgcych Zamawiajgcego i innych interesariuszy. Z drugiej strony nieadekwatna kontrola jakosci
mogtaby prowadzi¢ do nawarstwiania sie btedéw wraz z postepem prac, co w konsekwencji
prowadzitoby do znaczgcych opdznien na etapie odbioru wynikajgcych z korygowania produktéw
i powtarzania wykonanych prac w kolejnych etapach. W perspektywie czasowej realizacji zamdwienia
przewidzianej w SIWZ nie mozna dopusci¢c do takiej sytuacji, gdyz powtarzanie prac bedzie
rownoznaczne ze znaczgcym opdznieniem catego Projektu i niedotrzymaniem terminéw, wynikajgcych
z Dyrektywy Powodziowej i ustawy Prawo wodne.

Kluczowym w tym zakresie bedzie przygotowanie mozliwie obiektywnych kryteriéw kontroli jakosci
i przypisanie ich do odpowiednich produktdw. Kontrola jakosci przede wszystkim bedzie opierad sie
na weryfikacji zgodnosci poszczegdlnych produktéw z przyjeta w Projekcie Metodyka oraz SIWZ.

Ze wzgledu na duzy zakres Projektu oraz jego stosunkowo krotki okres realizacji, kontrola jakosci
w czesci produktow zostanie zautomatyzowana.

7.3. NARZEDZIA StUZACE KONTROLI JAKOSCI

Na potrzeby kontroli jakosci warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP,
opracowane zostaty narzedzia informatyczne.

Narzedzia te majg stuzy¢ kontroli jakosci warstw przestrzennych MZP i MRP oraz bazy danych
przestrzennych MZP i MRP, na podstawie okreslonych kryteridow.

Kontrola wykonywana za pomocg narzedzi obejmowac bedzie weryfikacje:

— kompletnosci danych,

— poprawnosci struktury danych,

— uktadu wspodtrzednych,

— zasiegu przestrzennego,

— wypetnienia atrybutéw (kompletnos¢, wartosci stownikowe),

— geometrii (multigeometria, autoprzeciecia, duplikaty, obiekty bez reprezentac;ji
geometrycznej, typ geometryczny),

— zaleznosci topologicznych (zawieranie sie, przecinanie sie, wspotliniowosé, przestrzenna
rownosc, ciggtosc poszczegdlnych warstw).

Kontrole realizowane za pomocg narzedzi muszg byé realizowane w sposdb automatyczny lub
potautomatyczny. Zapewnig tym samym obiektywizm prowadzonej kontroli jakosci. Narzedzia zostaty
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udostepnione Wykonawcy zadania 1, aby mdgt na wiasne potrzeby prowadzi¢ wewnetrzng kontrole
jakosci, przed przekazaniem produktéw do odbioru.
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8. NOMENKLATURA PLIKOW | KATALOGOW ORAZ ICH STRUKTURA

Nomenklature plikdw przedstawiono w podziale na nastepujgce typy produktow:

— dokument
— inny typ produktu, np. modele, warstwy przestrzenne.

Sposdb nazewnictwa plikéw i katalogdw oraz ich struktura zostaty przyjete, majgc na celu zachowanie
spodjnosci z zasadami obowigzujgcymi w ramach | cyklu planistycznego. Takie podejscie zapewni
spojnosc produktdw wytworzonych w ramach | i Il cyklu, co jest istotne ze wzgledu na fakt, iz nie
wszystkie MZP i MRP bedg podlegaty aktualizacji.

Produkty przekazywane do odbioru w formie elektronicznej powinny by¢ uporzadkowane
w katalogach z numerem WBS, zgodnie z Zestawieniem Produktéw.

8.1. PRODUKTY TYPU DOKUMENT

W odniesieniu do produktow typu dokument, zastosowany zostanie nastepujacy sposdb nazewnictwa
plikéw, spéjny z nazewnictwem wszystkich pozostatych dokumentéw w Projekcie, okreslony
w procedurze zarzadzania dokumentacja:

aMZPiMRP [Kod Rodzaju Dokumentu] [Nazwa dokumentu] [Data] [Wersja] [Opcja - Wersja
jezykowal

np.: aMZPiMRP 1.3.14.XX Raport a MZPiMRP 20170821 v0.01.docx
gdzie:
Kod rodzaju dokumentu — Nr WBS dla produktéw — nr zgodny z Zestawieniem Produktow

Nazwa dokumentu - krétka i jednoznaczna nazwa w jezyku polskim; w przypadku produktéw o dtugich
nazwach nalezy zastosowac¢ w nazwie pliku skréconej nazwy, okreslonej w Zestawieniu Produktéw
(w kolumnie c); dopuszczalne sg rowniez nazwy w jezykach obcych, jesli jezykiem dokumentu jest jezyk
obcy, w przypadku, kiedy dokument jest ttumaczony, nazwa pliku pozostaje oryginalna (dodaje sie
oznaczenie wersji jezykowej, np. ,EN”)

Data - data w formacie RRRRMMDD
Wersja - nr wersji w formacie vN.NN zgodnie z zasadami:
— dokument w swojej pierwszej roboczej wersji powinien zosta¢ oznaczony znakiem: v0.01

— kazda kolejna robocza wersja dokumentu przyjmuje kolejng naturalng liczbe w numerze wersji
umieszczang po znaku ,0.”, np. 0.02, 0.03 itd.

— kazdy dokument w wersji koricowej badz przeznaczonej do zatwierdzenia podnoszony jest
do petnej wersji, tzn. 1.00, 2.00 itd.
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— w przypadku zaistnienia koniecznosci aktualizacji dokumentu, nowa wersja robocza zostanie
oznaczona znakiem: vX.01, gdzie ,X” oznacza numer ostatniej petnej (zatwierdzonej lub
przekazanej uprzednio do zatwierdzenia) wersji i dopiero w momencie naniesienia wszystkich
poprawek/ aktualizacji kolejna wersja koncowa tego dokumentu (badz przekazana
do ponownego zatwierdzenia) uzyska kolejny peten numer wersji v(X+1).00

Wersja jezykowa - obowigzkowa, jesli oryginalny dokument dostarczony jest w jezyku obcym lub jest
ttumaczeniem z jezyka obcego lub na jezyk obcy; brak koncéwki dotyczacej jezyka dokumentu oznacza,
ze jest on dostepny tylko w jezyku polskim; przyktadowe oznaczenia wersji jezykowych: ,EN” (wersja
angielska), ,, DE” (wersja niemiecka), ,FR” (wersja francuska), ,RU” (wersja rosyjska), ,,CZ” (wersja
czeska”, ,SK” (wersja stowacka), ,UA” (wersja ukrainska), ,BY” (wersja biatoruska), ”"PL” (wersja
polska).

Kazdy produkt typu dokument musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku nr 9
do Umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi dotyczgcymi Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020. W dokumentach tych okre$lono m.in. zasady stosowania logotypéw UE oraz
POIS. Na materiatach informacyjnych i promocyjnych oraz dokumentach nie mozna umieszczac¢ znakéw
wykonawcéw, ktérzy realizujg dziatania w ramach projektu, a nie sg beneficjentami.

We wszystkich dokumentach nalezy obowigzkowo podaé informacje na temat historii zmian, np.: daty,
autora zmian i ich powodu, jak i historie jego akceptaciji, jesli podlega on formalnemu

Wersja Data Autor Zakres zmian

8.2. INNE TYPY PRODUKTOW

Szczegbtowe nazewnictwo produktdow innych typdw niz dokument zostanie przedstawione wraz

ze szczegdtowymi procedurami i kryteriami kontroli jakos$ci produktéw. Uwzglednione zostang w nich
takze zmiany, wynikajace z przyjetej Metodyki.

Modele hydrauliczne

W przypadku produktéw typu modele hydrauliczne, nomenklatura plikdw i katalogdw oraz ich
struktura powinna by¢ zgodna z | cyklem planistycznym, tj. nalezy zachowa¢ podziat na katalogi
odpowiadajgce wykorzystanym narzedziom kontroli Wykonawcy zadania 3, podziat na modelowane
odcinki rzeki oraz podziat na poszczegdlne typy elementéw sktadowych modelu hydraulicznego.

Struktura katalogéw dla modelu hydraulicznego zawarta jest w Metodyce.

Ze wzgledu na wydzielenie w ramach zadania 1.3.6 Opracowanie map zagrozenia powodziowego
trzech etapdéw, dla rzek podzielonych na kilka odcinkdw modelowych, poszczegdlne odcinki moga
podlega¢ procedurze odbiorowej w réznych etapach.
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W ramach odbioréw czgstkowych modele hydrauliczne przekazywane beda zgodnie ze strukturg,
zawartg w Metodyce z uwzglednieniem odcinkdw rzeki, przekazywanych do odbioru w danym etapie.

Po zakonczeniu wszystkich odbioréw czgstkowych i uwzglednieniu wszystkich uwag z konsultacji
z wtasciwymi organami nastgpi odbiér koricowy produktéw zadania. W ramach odbioru korncowego
modele hydrauliczne przekazywane beda zgodnie ze strukturg zawartg w Metodyce z uwzglednieniem
wszystkich odcinkdw rzeki, rowniez tych, dla ktdrych nie zostata wykonana aktualizacja map zagrozenia
powodziowego.

Dodatkowymi produktami przekazywanymi do odbioru wraz z modelami hydraulicznymi w ramach
zadan 1.3.5.1 oraz 1.3.6.1 sa:

1. warstwy przestrzenne w postaci plikdbw shp z wyznaczonymi obszarami zagrozenia
powodziowego dla poszczegdlnych rzek, dla poszczegdlnych scenariuszy powodziowych
oddzielnie, w tym warstwy: gtebokosci wody, predkosci wody, kierunki przeptywu wody oraz
maksymalne rzedne zwierciadta wody;

2. raporty z wyznaczenia obszaréw zagrozenia powodziowego w wyniku modelowania
hydraulicznego wraz z zatgcznikami.

Warstwy przestrzenne, pliki konfiguracyjne kompozycji oraz wizualizacje map

Nazewnictwo produktéw typu warstwy przestrzenne, pliki konfiguracyjne kompozycji oraz wizualizacje
map wytworzonych w ramach zadan 1.3.5.3, 1.3.5.4, 1.3.6.3, 1.3.6.4, 1.3.7, 1.3.8 oraz 1.3.9, powinno
by¢ zgodne z Metodykg opracowania MZP i MRP w Il cyklu planistycznym.

Raport do KE

Produkty zwigzane z raportowaniem aMZPiMRP do Komisji Europejskiej, w tym: bazy danych mdb, pliki
xml, przypisane im warstwy przestrzenne wraz z metadanymi oraz inne pliki okres$lone w ostatecznej
wersji wytycznych KE powinny mie¢ nazewnictwo zgodne z wytycznymi KE, aktualnymi na dzien
przekazania produktéw do odbioru, publikowanymi na stronie:

http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods 2018/index.html
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9. ZAtACZNIKI

Zatgcznik 1 — Zestawienie produktéw

Zatgcznik 2 — Zestawienie produktéw posrednich

Zatgcznik 3 — Szablon protokotu odbioru

Zatgcznik 4 — Szablon protokotu odbioru koricowego

Zatgcznik 5 — Szablon protokotu akceptacji produktow posrednich

Zatgcznik 6 — Zestawienie protokotéw
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