
Załącznik Nr 11 do SIWZ 
jednocześnie Załącznik nr 1 do Umowy  

 

 

Prace wdrożeniowe dotyczące dostarczonych urządzeń : serwerów, macierzy przełączników, 
okablowania: 

1. Montaż dostarczonej szafy Rack. 
2. Montaż i podłączenie dostarczonych urządzeń w szafie RACK (montaż niezbędnego 

okablowania). 
3. Podłączenie urządzeń do sieci i zasilania (montaż niezbędnego okablowania). 
4. Aktualizacja wszystkich urządzeń (BIOS, Firmware, OS, sterowniki itp.) 
5. Konfiguracja i podłączenie przełączników FC (montaż niezbędnego okablowania) 
6. Instalacja i konfiguracja oprogramowania serwerowego Windows Server 2019 na każdym 

urządzeniu. 
7. Uruchomienie i konfiguracja macierzy dyskowej oraz podłączenie do clustra Hyper-V 

(przewody FC - (montaż niezbędnego okablowania). 
8. Instalacja i konfiguracja Failover Cluster na wskazanych serwerach. 
9. Instalacja i konfiguracja środowiska Hyper-V. 
10. Instalacja i konfiguracja 4 maszyn wirtualnych w clustrze. 
11. Wykonanie dokumentacji technicznej dla każdego uruchomionego środowiska. 

Oprogramowanie o którym mowa w powyższym opisie przekazane zostanie Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem prac związanych z wdrożeniem. Uruchomienie sprzętu i 
instalacja oprogramowania przewidziane jest w ciągu 30 dni od dostarczenia sprzętu.  

Prace będą przeprowadzane w 9 lokalizacjach Zamawiającego. 

Dostawa okablowania niezbędnego do podłączenia i połączenia systemów serwerowych zawarta jest 
w załączniku „kable”. Wszelkie inne nie ujęte w załączniku okablowanie niezbędne do podłączenia i 
uruchomienia systemów dostarcza Wykonawca. Do podłączenia urządzeń Wykonawca wykorzysta 
kable wymienione w załączniku „kable”. 


