
FORMULARZ WYCENY



DLA PLANOWANEGO ZADANIA:

Budowa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz ze świadczeniem Serwisu Utrzymaniowego
i Usług Rozwoju

NAZWA FIRMY SKŁADAJĄCEJ WYCENĘ: …………………………………………………………………………………………………….


	





………………………………………………………
pieczęć wykonawcy



Oferowana cena za realizację zadania:
	Nazwa
	Cena brutto (PLN)

	Wdrożenie
	

	Serwis Utrzymaniowy
	

	Usługi rozwoju
	

	Przeniesie systemu do chmury obliczeniowej – opcja*
	

	Razem
	


[bookmark: _Hlk94176053]*część zamówienia realizowana w ramach zamówienia dodatkowego (prawo opcji)
Na powyższą kwotę składa się:
a. wynagrodzenie za świadczenie Serwisu Utrzymaniowego:
	Nazwa
	Cena netto (PLN) za 1 miesiąc usługi
	Liczba miesięcy
	Cena netto (PLN) za 36 miesięcy usługi
	Stawka % VAT
	Cena brutto (PLN) za 36 miesięcy usługi

	Kol. 1
	Kol. 2
	Kol.3
	Kol. 4
(kol. 2 x kol. 3)
	Kol. 5
	Kol. 6 
(kol. 4 x kol. 5)

	Serwis Utrzymaniowy
	
	36
	
	
	


b. wynagrodzenie za świadczenie Serwisu Utrzymaniowego
	Nazwa
	Cena netto (PLN) za 
1 roboczogodzinę
	Liczba roboczogodzin
	Cena netto (PLN) za 500 roboczogodzin
	Stawka % VAT
	Cena brutto (PLN) za 500 roboczogodzin

	Kol. 1
	Kol. 2
	Kol. 3
	Kol. 4
(kol. 2 x kol. 3)
	Kol. 5
	Kol. 6
(kol. 4 x kol. 5)

	Usługa Rozwoju
(w ramach zamówienia podstawowego)
	
	500
	
	
	





c. wynagrodzenie za Przeniesienie Systemu do chmury obliczeniowej – realizacja w ramach prawa opcji
	Nazwa pozycji
	Cena netto (PLN)
	Stawka
VAT (%)
	Cena brutto (PLN)

	Przeniesie systemu do chmury obliczeniowej
	
	
	


d. wynagrodzenie za realizację poszczególnych etapów Wdrożenia – wyliczenia w tabeli poniżej
	[bookmark: _Hlk94175396]Nazwa pozycji
	Cena netto (PLN)
	Stawka
VAT (%)
	Cena brutto (PLN)

	kol. 1
	kol. 2
	kol. 3
	kol. 4

	Etap 0 i I: 
Przygotowanie i organizacja projektu oraz Analiza Przedwdrożeniowa
	
	
	

	Etap II:
Dostawa infrastruktury i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją do podstawowego ośrodka przetwarzania danych (CP)
	
	
	

	Etap III:
Wdrożenie Systemu w ramach Pilotażu
	
	
	

	Etap IV:
Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów i Użytkowników Kluczowych przewidzianych do obsługi Pilotażu
	
	
	

	Etap V:
Przygotowanie do Startu Pilotażu
	
	
	

	Etap VI:
Przeprowadzenie Startu Pilotażu i Asysty Pilotażu 
	
	
	

	Etap VII:
Dostawa infrastruktury i oprogramowania wraz z instalacją i konfiguracją do zapasowego ośrodka przetwarzania danych (CZ)
	
	
	

	Etap VIII:
Ostateczna Konfiguracja Systemu
	
	
	

	Etap IX:
Przeprowadzenie szkoleń dla Administratorów i Użytkowników Kluczowych
	
	
	

	Etap X:
Przygotowanie do Startu Produkcyjnego Systemu
	
	
	

	Etap XI:
Przeprowadzenie Startu Produkcyjnego Systemu i Asysty Powdrożeniowej
	
	
	

	RAZEM:
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