

Projekt: Opracowanie II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania

Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0016/16 i POIS.02.01.00-00-0016/16-03

Warszawa, 10 maja 2019 r.

KZGW/KZP-109/2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: „Identyfikacja presji w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część III: Opracowanie modelu obliczania ładunków zanieczyszczeń”, nr zamówienia KZGW/KZP-109/2019.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zawiadamia, iż **dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie:**

1. Zdanie pierwsze w punkcie 4.6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy na okres do dnia 30 czerwca 2022 r.”.

2. W § 12 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy do dnia 30 czerwca 2022 r.”,

3. W § 12 Wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca udziela Zamawiającemu asysty, w zakresie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, na okres od dnia odbioru etapu II do dnia 30 czerwca 2022 r.”

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Zatwierdził
p.o. Dyrektor
Departamentu Zamówień
Publicznych
Michał Wieloński