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Warszawa, 24 października 2019 r. 

KZGW/KPP/206/2019 

KAK.281.20.2019(2) 

 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 

Dotyczy: postępowania na realizację zamówienia: Zadanie 4 Zarządzanie projektem 

„Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, nr zamówienia: 

KZGW/KPP/206/2019. 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 

działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SIWZ. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami 

oraz zmiany treści SIWZ. 

 

PYTANIE 2 

Dotyczy SIWZ 

Zgodnie z pkt 7.2. SIWZ Zamawiający ustanowił warunki udziału dotyczące doświadczenia 

wskazując, że: 

„W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 

udziału w postępowaniu:  

7.2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej:…” 

Ponadto zgodnie z pkt 10.4 SIWZ na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa 

wyżej Zamawiający żąda wykazu usług pisząc: 

„10.4.1 Wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt 7.2.1 w okresie ostatnich  5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz 

których były wykonywane – sporządzony  wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.” 

Mając na uwadze, iż przedmiot zamówienia należy do usług o charakterze ciągłym  

w rozumieniu ustawy Pzp, prosimy o potwierdzenie, że w celu wykazania się spełnieniem 

warunków dotyczących doświadczenia wykonawca może powołać się na usługi wykonywane 

(w toku), co odpowiadać będzie dyspozycji § 2 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.).  

Tym samym prosimy o potwierdzenie, że w wykazie usług można wskazać usługę nadal 

realizowaną przez wykonawcę (usługę rozpoczęto w sierpniu 2017 r., a jej planowany termin 

zakończenia to koniec marca 2020 r.)? 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie powyższego wniosku. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 7.2.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„7.2.1 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali, bądź realizują co 

najmniej: 

7.2.1.1 dwie usługi polegające na zarządzaniu projektem, dla potrzeb jednostek 

wchodzących w skład sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  

o Finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), o wartości 

nie mniejszej niż 800 000,00 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) 

każda; 

7.2.1.2 dwie usługi polegające na rozliczaniu projektów, których budżet był nie 

mniejszy niż 5 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych) każda. 

W przypadku usług, wskazanych w pkt 7.2.1.1 oraz 7.2.1.2, które są wciąż 

wykonywane, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy dotychczasowe wartości 

zrealizowanych umów będą nie mniejsze niż: 

1) 800 000,00 zł brutto (osiemset tysięcy złotych) dla usługi wskazanej w pkt 7.2.1.1 

2) 5 000 000,00 zł brutto (pięć milionów złotych) dla usługi wskazanej w pkt 7.2.1.2 

Wyżej wymienione usługi mogą być wykonane w ramach jednego lub odrębnych 

zamówień. W przypadku, gdy w ramach wykazanych zamówień realizowany był 

szerszy zakres prac, należy bezwzględnie podać wartość całego zamówienia wraz  

z wyszczególnieniem wartości prac potwierdzających spełnienie warunku określonego 

przez Zamawiającego.”. 

PYTANIE 3 

Czy w przypadku usług realizowanych na rzecz Zamawiającego Wykonawca również jest 

zobowiązany do przedłożenia dowodów potwierdzających należyte ich wykonanie (pkt 10.4.2 

SIWZ)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 3 

W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu w wykazie usług, przedstawi usługi wykonywane na rzecz Zamawiającego, 

Wykonawca może postąpić zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, tj. Wykonawca nie jest 

obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub 

dokumenty dotyczące tego wykonawcy. Zamawiający w tym przypadku, posługując się 

posiadanymi oświadczeniami i dokumentami zbada, czy Wykonawca spełnia warunki udziału 
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w postępowaniu w zakresie doświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie 

dysponować oświadczeniami lub dokumentami, wezwie Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 do 

ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. 

PYTANIE 4 

Zgodnie z p.4.6.5 SIWZ (a także par. 1a ust. 5 Umowy) Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji – prosimy o wskazanie z jakim 

wyprzedzeniem Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze Zamawiającego  

dot. skorzystania z prawa opcji? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 4 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji w okresie 

trwania umowy o realizację zamówienia podstawowego, ale nie później niż do dnia 28 lutego 

2022 r. 

PYTANIE 5 

Prosimy o wskazanie, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia podstawowego (z wyłączeniem opcji)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 5 

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

PYTANIE 6 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Zgodnie z § 9 ust 3 wzoru umowy wykonawca ma 30 dni na przekazanie procedur do 

Zamawiającego. Uwzględniając, iż Zamawiający planuje zawarcie umowy 1 grudnia 2019r. 

(Zamawiający zakłada wykonywanie usługi przez 28 m-cy do 31 marca 2022r.), uzgodnienia 

robocze i przekazanie procedur przypadnie w okresie świąteczno-noworocznym, co jest 

niedogodnym terminem zarówno dla wykonawcy jak i dla Zamawiającego. Mając to na 

uwadze prosimy o wydłużenie terminu wskazanego w § 9 ust 3 wzoru umowy do 45 dni od 

zawarcia umowy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 6 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

W § 9 ust. 3 Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy otrzymuje brzmienie: 



 
 

 

Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym 
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19 

4 
 

„3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego procedury projektowe 

(opracowane w ramach zadania 4.1.) w terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy 

wraz z podpisanym przez Wykonawcę protokołem odbioru.”. 

PYTANIE 7 

Dotyczy SIWZ i Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z OPZ w zakres prac objętych zadaniem 4.1 wchodzi przygotowanie, organizacja  

i przeprowadzenie szkolenia dla około 30 osób w zakresie organizacji projektu oraz 

przygotowanych procedur projektowych, przy czym program i materiały szkoleniowe 

podlegają akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych przed szkoleniem. Termin 

realizacji zadania 4.1 wyznaczony przez Zamawiającego to 2 miesiące od dnia podpisania 

Umowy (z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 wzoru umowy). Prosimy o przesunięcie terminu tego 

szkolenia na termin 3 miesięcy od podpisania Umowy. Materiały szkoleniowe powinny być 

opracowywane dopiero po zaakceptowaniu procedur. W sytuacji, gdy procedury projektowe  

i materiały do szkolenia z procedur byłyby opracowywane równolegle, ewentualne uwagi 

Zamawiającego musiałyby być uzgadniane i wprowadzane równolegle w różnych 

dokumentach. Jednocześnie termin ten zostałby dostosowany do warunków płatności za 

zadanie 4.1, które byłoby rozliczane w płatności za pierwszy kwartał realizacji umowy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 7 

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

1. Rozdział 5 Termin realizacji zamówienia SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji zamówienia – do 31 marca 2022 r. od daty zawarcia umowy, przy czym: 

 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania Okres realizacji zadania 

4.1 Przygotowanie procedur projektowych do 90 dni od dnia podpisania umowy 

4.2 Bieżące zarządzanie projektem, w tym 

realizacja procedur projektowych 

od dnia podpisania umowy do 31 marca 

2022 r. 

4.3 Usługi prawne od dnia podpisania umowy do 31 marca 

2022 r.” 

2. Rozdział TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Opisu przedmiotu zamówienia 

otrzymuje brzmienie: 

„Od podpisania umowy do 31 marca 2022 r., przy czym:   

1) Termin wykonania zadania 4.1 – do 90 dni od dnia podpisania umowy;  
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2) Po zakończeniu umowy Wykonawca będzie zobowiązany do rozliczenia całości Projektu 

przeglądu i aktualizacji planów zarzadzania ryzykiem powodziowym i przygotowania 

końcowego wniosku o płatność.  

W ramach zamówienia należy wykonać następujące zadania w poniżej wskazanych 

terminach:  

Nr 

zadania 
Nazwa zadania Okres realizacji zadania 

ZADANIE 4 Zarządzanie projektem aPZRP 

4.1 Przygotowanie procedur projektowych do 90 dni od dnia podpisania umowy 

4.2 Bieżące zarządzanie projektem, w tym 

realizacja procedur projektowych 

od dnia podpisania umowy do 31 marca 

2022 r. 

4.3 Usługi prawne od dnia podpisania umowy do 31 marca 

2022 r.” 

PYTANIE 8 

Zgodnie z OPZ w zakres prac objętych zadaniem 4.1 wchodzi m. in. organizacja 

akredytowanego szkolenia w zakresie zaproponowanej przez Wykonawcę metodyki. 

Wykonawca planuje zlecenie akredytowanego szkolenia z zaproponowanej metodyki jednej  

z firm zajmujących się profesjonalnie świadczeniem tego typu usług szkoleniowych.  

Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby pomiędzy wykonawcą a firmą świadczącą 

ww. usługi zawarta została umowa podwykonawstwa czy wystarczy, jeśli Wykonawca 

wykupi wymaganą liczbę miejsc dla Zamawiającego na takie szkolenie. Biorąc pod uwagę, że 

będzie to świadczenie jednorazowe o stosunkowo niedużej wartości wydaje się, że to drugie 

rozwiązanie powinno być wystarczające.  

W związku z tym pytaniem – prosimy o wyjaśnienie, czy wykupienie wymaganej liczby 

miejsc dla Zamawiającego na to szkolenie należy wskazać w ofercie jako zakres 

podwykonawstwa. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 8 

Wybór sposobu realizacji zamówienia w w/w kwestii i dochowanie formalno-prawnej 

poprawności działań, leży po stronie Wykonawcy.  

PYTANIE 9 

W odniesieniu do organizacji akredytowanego szkolenia w zakresie zaproponowanej przez 

Wykonawcę metodyki Zamawiający wskazał, że termin, miejsce i program szkolenia 

podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego oraz że termin realizacji tego 

szkolenia – jako wchodzącego w zakres zadania 4.1, został wyznaczony przez 

Zamawiającego na 2 miesiące od dnia podpisania Umowy.  

Wykonawca zwraca uwagę, że akredytowane szkolenia dotyczą konkretnej metodyki  

i obejmują z góry określony zakres i program wymagany dla uzyskania określonego 

certyfikatu.  
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W związku z powyższym ani wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu na zakres  

i program takiego akredytowanego szkolenia. Szkolenia takie organizowane są dla minimum 

kilkunastu uczestników, zostanie więc ono zorganizowane najprawdopodobniej w formule 

otwartej – poza osobami ze strony Zamawiającego będą uczestniczyły w nim także inne, 

zapisane na dany termin osoby. Ilość takich szkoleń w miesiącu zależy od liczby zgłoszeń.  

Z reguły w okresie jesiennym odbywa się od 3 do 4 szkoleń w miesiącu (firmy i instytucje 

wykorzystują pozostały budżet), zaś w pierwszym kwartale roku z reguły jedno szkolenie  

w miesiącu (większość instytucji nie ma jeszcze ustalonych budżetów). Z tego względu 

proponujemy, by termin szkolenia pozostał do uzgodnienia, bez wskazywania okresu,  

w którym musi ono zostać zrealizowane. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu na 

bieżąco terminy dostępnych szkoleń, a Zamawiający wybierze taki termin szkolenia, który 

będzie dla niego dogodny. 

W tym kontekście prosimy także o potwierdzenie, iż zapis, „termin, miejsce i program 

szkolenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego” dotyczy ewentualnego 

wyboru przez Zamawiającego terminu, miejsca oraz poziomu akredytowanego szkolenia 

spośród organizowanych przez podmiot wskazany przez wykonawcę.  

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 9 

Zapis: „termin, miejsce i program szkolenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez 

Zamawiającego”, dotyczy wyboru przez Zamawiającego terminu, miejsca oraz poziomu 

akredytowanego szkolenia spośród organizowanych przez podmiot wskazany przez 

Wykonawcę. Powyższe szkolenie nie może odbyć się później niż w terminie wyznaczonym 

na realizację zadania 4.1, tj. do 90 dni od dnia podpisania umowy. 

PYTANIE 10 

Zgodnie z OPZ w zakres usług prawnych wchodzi:  

- Zapewnienie wsparcia Zamawiającego przy udzielaniu zamówień w zakresie realizacji 

projektu.  

Prosimy o informację przy ilu i jakich postępowaniach (w jakim trybie, jaki przedmiot 

zamówienia) Zamawiający oczekuje wsparcia i jaki jest oczekiwany zakres tego wsparcia? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 10 

Zamawiający oczekuje wsparcia przy jednym zamówieniu, na realizację Zadania 3 

Opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie SOOŚ w ramach 

projektu pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym”, w trybie 

przetargu nieograniczonego. Zakres wsparcia Zamawiającego obejmować będzie 

przygotowanie dokumentacji przetargowej, udzielanie odpowiedzi na pytania potencjalnych 

Wykonawców podczas postępowania. 

PYTANIE 11 

Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

Zgodnie z OPZ w zakres usług prawnych wchodzi: 
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- przygotowywanie i opiniowanie ewentualnych aneksów do: umowy o dofinansowanie 

projektu, umów z Wykonawcami pozostałych zadań w projekcie „Przegląd i aktualizacja 

planów zarządzania ryzykiem powodziowym” oraz przygotowywanie innych umów  

i porozumień wynikających z realizacji projektu.  

Prosimy o wyjaśnienie, o jakie inne umowy i porozumienia chodzi, i ile ich Zamawiający 

przewiduje? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 11 

Na etapie składania ofert Zamawiający nie jest w stanie określić szczegółowo wszystkich 

możliwych porozumień wynikających z realizacji projektu.  

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Punkt 2) rozdziału ZADANIE 4.3 – USŁUGI PRAWNE Opisu przedmiotu zamówienia 

otrzymuje brzmienie: 

„ 2) Przygotowywanie i opiniowanie ewentualnych aneksów do: umowy o dofinansowanie 

projektu, umów z Wykonawcami pozostałych zadań w projekcie „Przegląd  

i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” oraz przygotowywanie 

innych porozumień wynikających z realizacji projektu.”. 

PYTANIE 12 

Na str. 3 OPZ (u góry) Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Wykonawca 

niniejszego zamówienia będzie zobowiązany do integracji wyników prac realizowanych przez 

zleceniobiorcę MGMiŻŚ oraz do pełnej współpracy w tym zakresie w celu zachowania 

spójności formalnej i merytorycznej opracowywanych dokumentów”. Prosimy  

o potwierdzenie, że w cytowanym fragmencie chodzi o Wykonawcę zadania 1 i integracja 

wyników jego prac oraz prac realizowanych przez zleceniobiorcę MGMiŻŚ będzie należała 

do obowiązków Wykonawcy zadania 1. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 12 

Integracja wyników prac wykonawców Zadań 1, 2 i 3 oraz prac realizowanych przez 

zleceniobiorcę MGMiŻŚ będzie należała do obowiązków Wykonawcy Zadania 1. 

PYTANIE 13 

Dotyczy Załącznika Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty. 

Prosimy o poprawienie błędnego przypisu na stronie 2 formularza ofertowego będącego 

instrukcją obliczenia ceny całkowitej zamówienia – aktualna treść przypisu odnosi się do 

innego postępowania. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 13 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Przypis nr 1 w Załączniku Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty – Zadanie 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„1 Całkowita cena wykonania zamówienia powinna wynikać z sumy kolumny 4 Tabeli 

,,Przygotowanie procedur projektowych” oraz kolumny 6 Tabeli ,,Bieżące zarządzanie 

projektem, w tym realizacja procedur projektowych oraz usługi prawne.””. 

Poprawiony Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty – Zadanie 4, został umieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

PYTANIE 14 

Zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu przyjął do stosowania w postępowaniu 

wyłącznie jedną przesłankę z fakultatywnych podstaw wykluczenia, tj. podstawę z art. 24 ust. 

5 pkt 1 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze, iż zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 

5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia informacje, które wykonawcy muszą przedstawiać w jednolitym 

europejskim dokumencie zamówienia, powinny zostać wyraźnie wskazane z wyprzedzeniem 

przez instytucję zamawiającą i podmiot zamawiający w zaproszeniu do ubiegania się  

o zamówienie: 

 - prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawcy mają obowiązek wypełnić część III JEDZ  

w zakresie pozostałych fakultatywnych podstaw wykluczenia oraz prosimy o wskazanie, 

które pkt z części III JEDZ wykonawca zobowiązany jest wypełnić. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 14 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia JEDZ w Części III: Podstawy wykluczenia,  

w punkcie C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM 

INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI, w zakresie wykluczenia 

wskazanego przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu tj. w zakresie 

fakultatywnej przesłanki wykluczenia, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

PYTANIE 15 

W związku z postanowieniami § 1 ust. 8 wzoru umowy wnosimy o doprecyzowanie treści 

niniejszego ustępu poprzez uzupełnienie go o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy  

w przypadku, kiedy uchybienie terminowi jest spowodowane okolicznościami nieleżącymi po 

stronie Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy nie jest uzasadnionym rozszerzenie 
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odpowiedzialności Wykonawcy na sytuacje niedochowania terminów z przyczyn przez 

Wykonawcę niezawinionych. 

Jest: 

1. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie 

określonym w ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego  

o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Powiadomienie nie uchyla 

terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 i nie wyłącza możliwości 

żądania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 6 i 7. 

Proponowany zapis: 

1. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, 

które dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie 

określonym w ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego  

o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, 

wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Powiadomienie nie uchyla 

terminu wykonania przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 i nie wyłącza możliwości 

żądania przez Zamawiającego kar umownych, o których mowa w § 6 i 7 chyba, że 

uchybienie terminowi jest spowodowane okolicznościami nieleżącymi po stronie 

Wykonawcy. W takim wypadku termin zostanie przedłużony o okres, w którym 

Wykonawcy nie ze swojej winy nie miał możliwości wykonywania przedmiotu Umowy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 15 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 16 

Proponujemy usunięcie ze wzoru umowy treści § 2 ust. 4 oraz w ust. 6 ostatniego zdania  

(i odpowiednio §7 ust. 2). Jeśli kryteria z ust. 3 powyżej zostają spełnione (o czym 

Zamawiający jest powiadomiony) zmiana powinna dokonywać się bez konieczności 

dodatkowych akceptacji. Ewentualnie proponujemy złagodzenie brzmienia ww. ustępu 

poprzez dodanie następującego postanowienia: „Zamawiający nie może odmówić akceptacji 

zmian personalnych bez ważnego powodu uzasadnionego na piśmie”. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 16 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 17 

W § 2 ust. 9 Umowy proponujemy wprowadzenie ograniczenia odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu przekazania informacji poufnej podmiotowi, któremu Wykonawca 

powierzył taką informacje poufną, zgodnie z zasadami odpowiedzialności Wykonawcy 

określonymi w przepisie § 7 ust. 9 Umowy w brzmieniu zaproponowanym zgodnie  

z kolejnym pytaniem (nr 17).  

Jest: 
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Wykonawca, któremu ujawniona została informacja poufna, będzie w pełni 

odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające dla Zamawiającego z nieuprawnionego 

udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której 

Wykonawca przekazał informację poufną zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy. 

Proponowany zapis: 

Wykonawca, któremu ujawniona została informacja poufna, będzie w pełni 

odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające dla Zamawiającego z nieuprawnionego 

udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której 

Wykonawca przekazał informację poufną zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, przy czym Wykonawca odpowiada w powyższym zakresie na zasadach  

i w granicach określonych w § 7 ust. 9 Umowy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 17 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 18 

Wnosimy doprecyzowanie zapisów § 7 ust. 9 wzoru umowy poprzez określenie limitu 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

Jest: 

9. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

Proponowany zapis: 

9. W przypadku, gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w wysokości przewyższającej 

wysokość zastrzeżonych kar umownych, może on dochodzić odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Wykonawcy za 

szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających 

z Umowy, a także za szkody wynikłe z innych zdarzeń (np. deliktu), które powstały  

w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy oraz/lub osób, którym Wykonawca 

powierza wykonywanie czynności jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto 

wypłaconego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy 

nie obejmuje utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 Kodeksu cywilnego. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 18 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 
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PYTANIE 19 

Wnosimy o uzupełnienie treści § 10 ust. 2 o zapisy dotyczące posługiwania się utworami 

Wykonawcy w ramach realizacji praw zależnych.  

Jest: 

 2. Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich udziela zezwolenia 

Zamawiającemu na wykonywanie prawa zależnego oraz przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

Proponowany zapis: 

2. Wykonawca wraz z przeniesieniem praw autorskich udziela zezwolenia 

Zamawiającemu na wykonywanie prawa zależnego oraz przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

W przypadku wykonywania praw zależnych do utworów np. dokonywania 

opracowań, tłumaczeń, łączenia z innymi utworami, adaptacji Zamawiający nie jest 

uprawniony do posługiwania się firmą, logo, znakiem towarowym Wykonawcy bez 

jego uprzedniej pisemnej zgody. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 19 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 20 

Wnosimy o zmianę treści § 12 ust. 3 w zakresie terminu obowiązywania obowiązku 

zachowania tajemnicy.  

Jest: 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie. Zwolnienie  

z obowiązku zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

Proponowany zapis: 

3.   Obowiązek zachowania tajemnicy trwa w czasie obowiązywania Umowy, jak również 

przez okres 5 lat od jej rozwiązania lub wygaśnięcia. Zwolnienie z obowiązku 

zachowania tajemnicy jest możliwe tylko za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 20 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

PYTANIE 21 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 

Proponujemy wprowadzenie w § 12 nowego ust. 4 uwzględniającego standardy obrotu 

informacjami poufnymi u Wykonawcy o następującej treści: 

„4. Warunek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej nie dotyczy ujawnienia przez 

Wykonawcę informacji poufnych swoim wspólnikom, pracownikom oraz osobom świadczącym 

pracę na rzecz Wykonawcy w ramach umów cywilnoprawnych, przy których pomocy Wykonawca 

będzie wypełniał zobowiązania w związku z realizacją Umowy, i którym dostęp do tych danych jest 
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niezbędny do jej wykonania, doradcom prawnym w celu uzyskania porady, ubezpieczycielom 

lub doradcom ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej, oraz innym osobom będącym 

pracownikami Wykonawcy lub podmiotów stowarzyszonych poprzez członkostwo  

z Wykonawcą, jeżeli jest to wymagane zgodnie ze standardowymi procedurami kontroli 

jakości, niezależności oraz konfliktu interesów, swoim podwykonawcom zaangażowanym  

w realizację Umowy i ich pracownikom, na potrzeby dochodzenia zasadnych roszczeń 

Zamawiającego przeciwko Wykonawcy lub (w zależności od sytuacji) zasadnych roszczeń 

Wykonawcy przeciwko Zamawiającemu lub osobom trzecim, innym osobom wspomagającym 

zarządzanie działalnością Wykonawcy lub dostarczającym mu wsparcia infrastrukturalnego  

w których to przypadkach ujawnienie może nastąpić jedynie z zastrzeżeniem zachowania 

poufności. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności w przypadku 

przekazania informacji poufnych podmiotom z nim powiązanym lub stowarzyszonym lub uzyskania 

do tych informacji dostępu przez wspomniane wyżej inne osoby lub podmioty. Udostępnienie 

informacji poufnych powinno być kontrolowane i ograniczone wyłącznie do przypadków, gdy 

udostępnienie tych Informacji jest konieczne dla wykonania zadań osób lub podmiotów 

wskazanych powyżej”.   

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 21 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Wzór umowy w § 12 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Obowiązek uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy ujawnienia informacji 

tym spośród swoich wspólników, pracowników oraz osób świadczących pracę na rzecz 

Wykonawcy w ramach umów cywilnoprawnych, przy których pomocy Wykonawca 

będzie wypełniał zobowiązania w związku z realizacją Umowy i którym dostęp do tych 

informacji jest niezbędny do jej wykonania, doradcom prawnym w celu uzyskania 

porady, ubezpieczycielom lub doradcom ubezpieczeniowym w zakresie ubezpieczenia 

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

zawodowej. Przed każdorazowym ujawnieniem takich informacji, Odbiorca ma 

obowiązek poinformować w/w osoby o ich  poufnym charakterze i dopilnować, aby 

odpowiednio przestrzegali oni warunków niniejszej Umowy. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedstawi listę osób, którym ujawnił informacje. 

Jednocześnie Wykonawca zapewni, by osoby te zobowiązały się bezpośrednio wobec 

Wykonawcy do związania się zobowiązaniem do zachowania poufności tożsamym z tym 

zawartym w niniejszej Umowie. Wykonawca przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za 

wszelkie następstwa naruszenia obowiązków wynikających w tym zakresie przez w/w 

osoby. 

5.  Wszystkie dokumenty i dane oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były 

sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 
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umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu umowy 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej  

w ostatnim dniu obowiązywania umowy. 

6. Postanowienia o poufności, zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla 

Wykonawcy  

w ujawnianiu informacji, która została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego, 

jako informacja, która może zostać ujawniona lub należy do informacji powszechnie 

znanych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich 

pracowników  

i podwykonawców. 

8. Jeżeli w związku z realizacją prac będących przedmiotem umowy zaistnieje konieczność 

uzyskania przez Wykonawcę informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową 

Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawców spełnią wszystkie 

wymagania, wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i wprowadzonych na 

ich podstawie regulacji obowiązujących u Zamawiającego, niezbędne do uzyskania 

dostępu do tych informacji.”. 

PYTANIE 22 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 

Wnosimy o zmianę treści § 12 ust. 4 (nowy ust. 5) w zakresie terminu obowiązywania 

obowiązku zachowania tajemnicy.  

Jest:  

4. Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były 

sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu umowy 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej 

w ostatnim dniu obowiązywania umowy. 

Proponowany zapis:  

4.  Wszystkie dokumenty, plany oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były 

sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu umowy 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej 

w ostatnim dniu obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie 

uprawniony do skopiowania i zachowania dla własnych celów archiwalnych po jednej 

kopii wszelkich rezultatów prac, w szczególności dokumentów, stworzonych przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 22 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 
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ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Wzór umowy w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4. Wszystkie dokumenty i dane oraz ich nośniki oraz ich ewentualne kopie, jeśli były 

sporządzane, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z realizacją 

umowy pozostają własnością Zamawiającego i po wykonaniu przedmiotu umowy 

Wykonawca ma obowiązek zwrócić je Zamawiającemu za pokwitowaniem najpóźniej 

w ostatnim dniu obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie 

uprawniony do skopiowania i zachowania dla własnych celów archiwalnych po 

jednej kopii wszelkich rezultatów prac, w szczególności dokumentów, stworzonych 

przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy.”. 

PYTANIE 23 

Zgodnie z ustawą Pzp, prawo opcji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i powinno być 

uwzględnione w wartości szacunkowej zamówienia. W § 4 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający 

wprowadził postanowienie określające „maksymalne, całkowite wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu Umowy”. Nie wskazał jednak, czy dotyczy to zakresu podstawowego, czy także 

możliwego maksymalnego zakresu objętego prawem opcji. Wątpliwości tej nie rozwiewa zapis  

§ 1a ust. 7 albowiem odsyła on wyłącznie do zasad rozliczania wynagrodzenia, a nie do jego 

wartości maksymalnej z tytułu wykonania umowy.  

Ponadto – zgodnie z postanowieniem § 8 wzoru umowy wykonawca ma obowiązek wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1. Nie wiedząc jaka kwota ma być wskazana w § 4 ust. 1 wykonawca nie jest w stanie 

określić wysokości ZNWU jakie winien wnieść, a tym samym należycie skalkulować ceny oferty, 

która powinna uwzględniać m. in. obciążenie ZNWU. 

Mając na uwadze, iż ww. postanowienie rodzi wątpliwości, jakiego zakresu dotyczyć ma 

wynagrodzenie tam wskazywane, a tym samym jaka ma być wartość ZNWU, prosimy  

o jednoznaczne sprecyzowanie § 4 ust. 1 wzoru umowy. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 23 

Zapis w § 4 ust. 1 wzoru umowy: „maksymalne, całkowite wynagrodzenie za wykonanie 

przedmiotu Umowy”, dotyczy wartości zamówienia podstawowego. Od tej kwoty będzie liczona 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W momencie podpisywania umowy 

Zamawiający nie jest w stanie określić czy skorzysta z prawa opcji.   

PYTANIE 24 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 
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§ 4 wzoru umowy nie określa wysokości wynagrodzenia za zadanie 4.1 ani wysokości 

wynagrodzenia miesięcznego, nie odwołuje się on także do treści oferty Wykonawcy 

określającego te składniki wynagrodzenia. Ponadto umowa nie określa w jaki sposób będzie 

wyliczane wynagrodzenie kwartalne wykonawcy (np. jako trzykrotność ryczałtowej ceny brutto za 

jeden miesiąc usługi wskazanej w ofercie). W naszej ocenie powoduje to, iż z treści umowy nie 

wynika, w jakiej wysokości będzie wypłacane kwartalne wynagrodzenie wykonawcy, w tym 

wynagrodzenie za pierwszy kwartał, które zgodnie z § 5 ust 3 obejmować ma także wynagrodzenie 

za realizację zadania 4.1. 

Wnosimy o modyfikację wzoru umowy poprzez wskazanie w § 4 ust. 1 wzoru umowy  

ww. składników wynagrodzenia, względnie odwołanie do wysokości tych składników określonych  

w ofercie. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 24 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Wzór umowy w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy za realizację umowy zostanie wypłacona  

w równych ratach kwartalnych z dołu, stanowiących trzykrotność stawek 

miesięcznych brutto, wskazanych w Tabeli Nr 2 Oferty Wykonawcy, stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do umowy, przez cały okres realizacji Umowy, na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę faktur w odniesieniu do poszczególnych zadań, 

przy czym dla uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż rozliczenie zadania 4.1. 

nastąpi w ramach rozliczenia pierwszego kwartału.”. 

PYTANIE 25 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 

W § 4 ust 4 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że: 

4. Koszty i opłaty, o których mowa w ust. 2, zostaną poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie 

projektu „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym” i Wytycznymi  

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2014-2020. 

Ust. 2 przywołany powyżej dotyczy kosztów i opłat ponoszonych przez Wykonawcę w związku  

z wykonaniem przedmiotu Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek od towarów  

i usług (VAT), oraz wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie, iż ww. koszty i opłaty 

Wykonawcy mają być poniesione zgodnie z umową o dofinansowanie. 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 25 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Zamawiający usuwa ust. 4 z § 4 Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 

PYTANIE 26 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy. 

W § 16 wzoru umowy Zamawiający przewidział przesłankę zmiany umowy opartą na art. 142 ust. 

5 ustawy Pzp, jednak pominął jedną z podstaw takiej zmiany przewidzianej ustawą Pzp,  

a mianowicie zmiany określonej w art. 142 ust. 5 pkt 4, obowiązującej od 01.01.2019r.  

i dotyczącej pracowniczych planów kapitałowych. 

Prosimy o uzupełnienie postanowień § 16 wzoru umowy stosownie do treści art. 142 ust. 5 

pkt 4 ustawy Pzp. 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 26 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy. 

ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

1. Wzór umowy w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość 

zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy w następujących 

przypadkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  

na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  

o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania 

Umowy przez Wykonawcę.”. 

2. Wzór umowy w § 16 ust. 5, 6 i 7 otrzymuje brzmienie: 
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„5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego 

paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek  

o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po 

zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 

a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 

realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu. 

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 

pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu 

zmiany odpowiednio stawki podatku od towarów i usług (VAT), wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego.”. 

PYTANIE 27 

Czy w ramach spełnienia warunków udziału w postępowaniu można wykazać projekty nadal 

trwające? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 27 

Odpowiedź na to pytanie znajduje w odpowiedzi na pytanie 2. 

PYTANIE 28 

Jak rozumiane są usługi realizowane „dla potrzeb administracji publicznej”? Czy w ramach 

danego warunku akceptowane będą samorządowe jednostki organizacyjne? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 28 

Zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie 2, poprzez zmianę 

treści SIWZ. 

PYTANIE 29 

Czy jeśli w toku realizacji Zamówienia Wykonawca stwierdzi potrzebę zatrudnienia większej 

liczby specjalistów, to czy muszą one spełniać te same wymagania określone w postępowaniu 

ofertowym, nawet jeśli zakres ich obowiązków będzie nieporównywalnie mniejszy  

(SIWZ pkt 7.2.2)? 
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 29 

Dodatkowo zatrudnieni specjaliści nie muszą spełniać wszystkich wymagań określonych  

w postępowaniu przetargowym. Nie mogą oni jednak w czasie trwania projektu zastąpić osób 

wskazanych przez Wykonawcę w ofercie. 

PYTANIE 30 

Czy Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania tłumaczenia sporządzonych 

dokumentów na języki obce, nawet jeśli wymóg ten nie wynika z jego strony (np. w sytuacji, 

gdy interesariusz projektu jest osobą posługującą się wyłącznie językiem obcym)? Czy uwaga 

ta odnosi się jedynie do sytuacji, gdy po stronie Wykonawcy są osoby posługujące się 

językiem obcym i w tym języku komunikują się (SIWZ pkt 7.2.2)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 30 

Wykonawca musi zapewnić tłumaczenie zarówno w sytuacji gdy interesariusz projektu 

posługuje się wyłącznie językiem obcym, jak i w sytuacji, gdy po stronie wykonawcy są 

osoby posługujące się językiem obcym. 

PYTANIE 31 

Czy po stronie Wykonawcy będzie integracja wyników prac zrealizowanych przez 

zleceniobiorcę Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczących 

aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich 

wód wewnętrznych (OPZ, s. 3)? 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 31 

Nie – jest to obowiązek Wykonawcy Zadania 1. 

PYTANIE 32 

Dotyczy Załącznika Nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Ponadto zgłaszamy się z uprzejmą prośbą o zmianę § 3. Współpraca między stronami pkt 3. 

Umowy z „Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do 

udzielenia – w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu 

Umowy. Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego (…).” 

na „Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia –  

w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy. 

Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić w terminie 

nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego (…).”   

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 32 

Zamawiający informuje, iż zmienia treść SIWZ j.n. 
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ZMIANA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje 

zmiany treści SIWZ w poniższym zakresie: 

Wzór umowy w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do udzielenia –  

w formie pisemnej – pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu Umowy. 

Udzielenie informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić  

w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania żądania Zamawiającego. 

Na potrzeby niniejszej umowy przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do 

piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”. 

PYTANIE 33 

Wnioskujemy również o zmianę wymagania Zamawiającego wobec osoby skierowanej do 

realizacji usługi na stanowisku Specjalisty ds. rozliczania projektu w zakresie posiadanego 

wykształcenia, tj. zmiany z wykształcenia wyższego magisterskiego na wykształcenie wyższe 

(SIWZ pkt 7.2.2). 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 33 

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian w zakresie wniosku Wykonawcy. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ 

następująco: 

1. We wszystkich miejscach SIWZ, w których występuje, zmienia termin składania oraz 

termin otwarcia ofert z dnia 05 listopada 2019 r. na dzień 12 listopada 2019 r. Godzina 

oraz miejsce składania ofert, a także godzina oraz miejsce otwarcia ofert pozostają bez 

zmian. 

2. We wszystkich miejscach SIWZ, z wyłączeniem załączników do SIWZ, w których 

występuje, zmienia nazwę projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego” na „Projekt: Przegląd i aktualizacja planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym”. 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ. 

 

Zatwierdził 

Dyrektor Departamentu  

Zamówień Publicznych           

dr Michał Wieloński 


